



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

# ANEXO-III

## Locais onde serão efetuadas as obras elétricas e as instalações

Projeto SALUTAR

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO – RS**

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicações  
Departamento de Processamento de Dados



## **ANEXO-III – Locais onde serão efetuadas as obras elétricas e lógicas e as instalações dos equipamentos de TI**

<b>ENDEREÇO</b>	<b>TABELA-1</b>	<b>TABELA-2</b>	<b>TABELA-3</b>
<b>POSTO 22 DE MARÇO, RUA 22 DE MARÇO 665</b>		14	6
<b>POSTO ATAFONA, ESTRADA ATAFONA 120</b>	1	3	
<b>POSTO SEPÉ, RUA OSVALDO CRUZ 313</b>	1	2	1
<b>POSTO RESTINGA SECA, RUA 25 DE JULHO 503</b>	1	3	
<b>POSTO NOVA, RUA NOSSA SENHORA SALATE 721</b>	1	4	
<b>POSTO SUBUSKI, AV. SÃO JOÃO 715</b>		4	
<b>POSTO INDUBRÁS, RUA CARLOS R. NAUMANN 121</b>	1	3	
<b>POSTO PIPPI, AV. SAGRADA FAMÍLIA 1800</b>		7	1
<b>POSTO ROGOWISKI, TRAVESSA COLEGIAL 99</b>	1	3	1
<b>POSTO CASTELARIN, TV. TRES -V CASTELARIN 12</b>	1	2	1
<b>POSTO BURITI, RUA DO COMERCIO 1146</b>	1	3	
<b>POSTO DIDO, RUA SEPÉ TIARAJU 1985</b>		4	1
<b>POSTO ALIANÇA, RUA PEDRO ERNESTO VOGEL 185</b>	1	4	
<b>POSTO SÃO CARLOS, RUA SÃO CARLOS 142</b>		3	
<b>POSTO UNIÃO, RUA RIO GRANDE DO SUL 1530</b>	1	5	
<b>POSTO TRÊS SINOS, LINHA TRÊS SINOS 3720</b>	1	3	
<b>POSTO BRAGA, RUA DO ARVOREDO 1478</b>	1	2	
<b>POSTO CENTRO SUL, RUA GASPAR MARTINS 649</b>	1	3	1
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AV. BRASIL 351</b>		21	26
<b>TOTAIS</b>	<b>TABELA-1</b>	<b>TABELA-1</b>	<b>TABELA-3</b>
	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>38</b>

Santo Ângelo, 27 de novembro de 2014.

**JOSÉ FIORAVANTE SCHNEIDER**  
Dir. TIC CRA/RS: 24.294  
Responsável Elaboração

**JOSÉ CARLOS FREIRE FERRAZ**  
Engenheiro Civil CREA/RS 965.266  
Responsável pelo projeto