
Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

LOCAL: DIVERSAS RUAS LOTE 03

DATA BASE SETEMBRO DE 2016

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 59.458,77        0,42                         0,06                         0,48                      24.972,66                                        3.567,57                                28.540,23                                  78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ 719,00             1,94                         0,27                         2,21                      1.394,86                                           194,13                                   1.588,99                                     72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ 554,83             8,76                         1,19                         9,95                      4.860,34                                           660,24                                   5.520,58                                     72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 31.227,86R$                                    4.421,94R$                           35.649,80R$                              

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ 2.875,99          10,56                       1,44                         12,00                    30.370,46                                        4.141,42                                34.511,88                                  73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ 2.156,99          6,28                         0,86                         7,14                      13.545,92                                        1.855,01                                15.400,93                                  72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ 190,74             66,48                       9,06                         75,54                    12.680,40                                        1.728,10                                14.408,50                                  88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON 305,18             22,18                       3,03                         25,21                    6.768,85                                           924,68                                   7.693,53                                     72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 2.026,70          24,51                       3,34                         27,85                    49.674,44                                        6.769,16                                56.443,60                                  DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 2.100,95          34,32                       4,68                         39,00                    72.104,59                                        9.832,46                                81.937,05                                  72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 8.621,31          27,94                       3,81                         31,75                    240.879,41                                      32.847,20                              273.726,61                                94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 1.191,00          109,62                     14,95                       124,57                  130.557,42                                      17.805,45                              148.362,87                                INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m 150,00             188,38                     25,69                       214,07                  28.257,00                                        3.853,50                                32.110,50                                  INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 1.191,00          58,26                       7,95                         66,21                    69.387,66                                        9.468,45                                78.856,11                                  92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m 150,00             78,21                       10,66                       88,87                    11.731,50                                        1.599,00                                13.330,50                                  92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ 599,76             86,86                       11,85                       98,71                    52.095,15                                        7.107,15                                59.202,30                                  73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON 1.499,40          22,18                       3,03                         25,21                    33.256,70                                        4.543,18                                37.799,88                                  72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ 1.273,83          44,47                       6,06                         50,53                    56.647,22                                        7.719,41                                64.366,63                                  73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. 35,00               1.982,80                  270,38                     2.253,18               69.398,00                                        9.463,30                                78.861,30                                  COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. 1,00                 1.982,80                  270,38                     2.253,18               1.982,80                                           270,38                                   2.253,18                                     COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

2.22 TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid 9,00                 198,24                     27,03                       225,27                  1.784,16                                           243,27                                   2.027,43                                     COMPOSIÇÕES ( 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 881.121,68R$                                 120.171,12R$                       1.001.292,80R$                        

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ 84,39               196,92                     26,85                       223,77                  16.618,71                                        2.265,96                                18.884,67                                  SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ 8,87                 127,15                     17,34                       144,49                  1.128,02                                           153,84                                   1.281,86                                     SICRO 5s 02 990 11

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² 165,00             7,86                         1,07                         8,93                      1.296,90                                           176,55                                   1.473,45                                     SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ 33,00               10,96                       1,50                         12,46                    361,68                                              49,50                                     411,18                                        74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ 33,00               102,72                     14,01                       116,73                  3.389,76                                           462,33                                   3.852,09                                     73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton 72,60               22,18                       3,03                         25,21                    1.610,27                                           219,98                                   1.830,25                                     72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ 24,75               86,86                       11,85                       98,71                    2.149,79                                           293,28                                   2.443,07                                     73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton 61,87               22,18                       3,03                         25,21                    1.372,28                                           187,46                                   1.559,74                                     72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² 1.664,40          5,29                         0,72                         6,01                      8.804,67                                           1.198,38                                10.003,05                                  72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 56.721,86        1,51                         0,21                         1,72                      85.650,00                                        11.911,61                              97.561,61                                  73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 53.909,91        1,41                         0,19                         1,60                      76.012,96                                        10.242,89                              86.255,85                                  72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 1.617,25          528,40                     72,06                       600,46                  854.552,26                                      116.538,67                            971.090,93                                72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 54.135,53        1,41                         0,19                         1,60                      76.331,09                                        10.285,75                              86.616,84                                  72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 1.624,02          528,40                     72,06                       600,46                  858.129,53                                      117.026,51                            975.156,04                                72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 7.778,99          22,18                       3,03                         25,21                    172.538,09                                      23.570,36                              196.108,45                                72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 2.159.946,01R$                              294.583,07R$                       2.454.529,08R$                        

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 467,89             4,67                         0,64                         5,31                      2.185,03                                           299,48                                   2.484,51                                     74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 467,89             5,02                         0,69                         5,71                      2.348,82                                           322,82                                   2.671,64                                     72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 7,98                 11,64                       1,59                         13,23                    92,89                                                12,69                                     105,58                                        74151/001+73903/001+74034+41722

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ 7,98                 5,02                         0,69                         5,71                      40,06                                                5,51                                       45,57                                          72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 3.130,81          4,88                         0,67                         5,55                      15.278,34                                        2.097,66                                17.376,00                                  5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 157,63             66,48                       9,06                         75,54                    10.479,25                                        1.428,14                                11.907,39                                  88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 252,15             22,18                       3,03                         25,21                    5.592,66                                           764,04                                   6.356,70                                     72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 6.849,33          32,50                       4,43                         36,93                    222.603,26                                      30.342,49                              252.945,75                                94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 2.230,15          27,26                       3,72                         30,98                    60.793,89                                        8.296,18                                69.090,07                                  73801/001+72881

COMPOSIÇÕES (16 E 17)

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 319.414,20R$                                 43.569,01R$                         362.983,21R$                           

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 431,88             20,85                       2,84                         23,69                    9.004,70                                           1.226,52                                10.231,22                                  72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 2.130,41          28,42                       3,87                         32,29                    60.546,23                                        8.244,72                                68.790,95                                  DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 3.708,00          24,34                       3,32                         27,66                    90.252,75                                        12.310,56                              102.563,31                                composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 4.809,25          18,44                       2,51                         20,95                    88.682,57                                        12.071,23                              100.753,80                                composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 25,00               511,76                     69,79                       581,55                  12.794,00                                        1.744,75                                14.538,75                                   DAER 7321+7286

5.2.2 PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 73,00               386,46                     52,70                       439,16                  28.211,58                                        3.847,10                                32.058,68                                   DAER 7321+7286

5.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 139,00             386,46                     52,70                       439,16                  53.717,94                                        7.325,30                                61.043,24                                   DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 3,00                 575,88                     78,53                       654,41                  1.727,64                                           235,59                                   1.963,23                                     74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 344.937,41R$                                 47.005,77R$                         391.943,18R$                           

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 79,00               700,42                     95,51                       795,93                  55.333,18                                        7.545,29                                62.878,47                                  COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 7.948,81          0,92                         0,12                         1,04                      7.312,92                                           953,83                                   8.266,75                                     83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 69,00               578,30                     78,86                       657,16                  39.902,70                                        5.441,34                                45.344,04                                  COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² 408,00             19,58                       2,67                         22,25                    7.988,64                                           1.089,36                                9.078,00                                     COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 110.537,44R$                                 15.029,82R$                         125.567,26R$                           

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 3.847.184,60R$                         524.780,73R$                   4.371.965,33R$                    

SINAPI

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

UNITÁRIO (R$)
ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA MARQUES DE TAMANDARÉ - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA SOUZA LOBO E A RUA ERNESTO BRATZ

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 3391,94m²

UNID. QTDE.

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 3.391,94          0,42                         0,06                         0,48                      1.424,61                                           203,52                                   1.628,13                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.424,61R$                                      203,52R$                              1.628,13R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 172,66             24,51                       3,34                         27,85                    4.231,90                                           576,68                                   4.808,58                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 236,66             34,32                       4,68                         39,00                    8.122,17                                           1.107,57                                9.229,74                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 509,68             27,94                       3,81                         31,75                    14.240,46                                        1.941,88                                16.182,34                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 26.594,53R$                                    3.626,13R$                           30.220,66R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 3.207,44          1,51                         0,21                         1,72                      4.843,23                                           673,57                                   5.516,80                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 3.054,54          1,41                         0,19                         1,60                      4.306,90                                           580,36                                   4.887,26                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 91,64               528,40                     72,06                       600,46                  48.420,57                                        6.603,30                                55.023,87                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 3.054,54          1,41                         0,19                         1,60                      4.306,90                                           580,36                                   4.887,26                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 91,64               528,40                     72,06                       600,46                  48.420,57                                        6.603,30                                55.023,87                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 439,85             22,18                       3,03                         25,21                    9.755,96                                           1.332,75                                11.088,71                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 120.054,13R$                                 16.373,64R$                         136.427,77R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 18,44               4,67                         0,64                         5,31                      86,11                                                11,81                                     97,92                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 18,44               5,02                         0,69                         5,71                      92,57                                                12,72                                     105,29                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 200,50             4,88                         0,67                         5,55                      978,44                                              134,34                                   1.112,78                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 10,02               66,48                       9,06                         75,54                    666,13                                              90,78                                     756,91                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 16,03               22,18                       3,03                         25,21                    355,55                                              48,57                                     404,12                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 592,72             32,50                       4,43                         36,93                    19.263,40                                        2.625,75                                21.889,15                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 77,05               27,26                       3,72                         30,98                    2.100,38                                           286,63                                   2.387,01                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 23.542,58R$                                    3.210,60R$                           26.753,18R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 25,05               20,85                       2,84                         23,69                    522,29                                              71,14                                     593,43                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 109,44             28,42                       3,87                         32,29                    3.110,28                                           423,54                                   3.533,82                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 98,50               24,34                       3,32                         27,66                    2.397,49                                           327,02                                   2.724,51                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 408,50             18,44                       2,51                         20,95                    7.532,74                                           1.025,34                                8.558,08                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid -                   511,76                     69,79                       581,55                  -                                                    -                                         -                                               DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 8,00                 386,46                     52,70                       439,16                  3.091,68                                           421,60                                   3.513,28                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 18.200,32R$                                    2.479,44R$                           20.679,76R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 2,00                 700,42                     95,51                       795,93                  1.400,84                                           191,02                                   1.591,86                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 469,68             0,92                         0,12                         1,04                      432,11                                              56,36                                     488,47                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 6,00                 578,30                     78,86                       657,16                  3.469,80                                           473,16                                   3.942,96                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.302,75R$                                      720,54R$                              6.023,29R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 195.118,92R$                            26.613,87R$                     221.732,79R$                       

SINAPI
VALORES TOTAIS (R$)PREÇO UNITÁRIO (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA OSVALDO CRUZ - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA DUQUE DE CAXIAS E A AV. BRASIL

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 2823,44m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 2.823,44          0,42                         0,06                         0,48                      1.185,84                                           169,41                                   1.355,25                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.185,84R$                                      169,41R$                              1.355,25R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 40,00               24,51                       3,34                         27,85                    980,40                                              133,60                                   1.114,00                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m -                   34,32                       4,68                         39,00                    -                                                    -                                         -                                              72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 445,68             27,94                       3,81                         31,75                    12.452,30                                        1.698,04                                14.150,34                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 13.432,70R$                                    1.831,64R$                           15.264,34R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ 8,87                 127,15                     17,34                       144,49                  1.128,02                                           153,84                                   1.281,86                                     SICRO 5s 02 990 11

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 2.823,44          1,51                         0,21                         1,72                      4.263,39                                           592,93                                   4.856,32                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 2.689,74          1,41                         0,19                         1,60                      3.792,53                                           511,05                                   4.303,58                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 80,69               528,40                     72,06                       600,46                  42.637,76                                        5.814,68                                48.452,44                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 2.689,74          1,41                         0,19                         1,60                      3.792,53                                           511,05                                   4.303,58                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 80,69               528,40                     72,06                       600,46                  42.637,76                                        5.814,68                                48.452,44                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 387,32             22,18                       3,03                         25,21                    8.590,81                                           1.173,59                                9.764,40                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 106.842,80R$                                 14.571,82R$                         121.414,62R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 27,75               4,88                         0,67                         5,55                      135,42                                              18,59                                     154,01                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,38                 66,48                       9,06                         75,54                    91,74                                                12,51                                     104,25                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 2,20                 22,18                       3,03                         25,21                    48,80                                                6,66                                       55,46                                          72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 183,30             32,50                       4,43                         36,93                    5.957,25                                           812,02                                   6.769,27                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 160,99             27,26                       3,72                         30,98                    4.388,59                                           598,88                                   4.987,47                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 10.621,80R$                                    1.448,66R$                           12.070,46R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 21,90               20,85                       2,84                         23,69                    456,62                                              62,19                                     518,81                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 109,44             28,42                       3,87                         32,29                    3.110,28                                           423,54                                   3.533,82                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 304,00             24,34                       3,32                         27,66                    7.399,36                                           1.009,28                                8.408,64                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 126,75             18,44                       2,51                         20,95                    2.337,27                                           318,14                                   2.655,41                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 1,00                 511,76                     69,79                       581,55                  511,76                                              69,79                                     581,55                                         DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 3,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.159,38                                           158,10                                   1.317,48                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 8,00                 386,46                     52,70                       439,16                  3.091,68                                           421,60                                   3.513,28                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 18.066,35R$                                    2.462,64R$                           20.528,99R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. -                   700,42                     95,51                       795,93                  -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 405,68             0,92                         0,12                         1,04                      373,23                                              48,68                                     421,91                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 8,00                 578,30                     78,86                       657,16                  4.626,40                                           630,88                                   5.257,28                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.999,63R$                                      679,56R$                              5.679,19R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 155.149,12R$                            21.163,73R$                     176.312,85R$                       

SINAPI
VALORES TOTAIS (R$)PREÇO UNITÁRIO (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA INDEPENDENCIA - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A AV BRASIL E A RUA TIRADENTES

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 5383,2m²

VALORES TOTAIS (R$)

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 5.383,20          0,42                         0,06                         0,48                      2.260,94                                           323,00                                   2.583,94                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ 89,90               1,94                         0,27                         2,21                      174,41                                              24,27                                     198,68                                        72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ 53,43               8,76                         1,19                         9,95                      468,05                                              63,58                                     531,63                                        72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 2.903,40R$                                      410,85R$                              3.314,25R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ 359,60             10,56                       1,44                         12,00                    3.797,38                                           517,82                                   4.315,20                                     73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ 269,70             6,28                         0,86                         7,14                      1.693,72                                           231,94                                   1.925,66                                     72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ 24,36               66,48                       9,06                         75,54                    1.619,45                                           220,70                                   1.840,15                                     88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON 38,97               22,18                       3,03                         25,21                    864,35                                              118,08                                   982,43                                        72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 193,92             24,51                       3,34                         27,85                    4.752,98                                           647,69                                   5.400,67                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 140,92             34,32                       4,68                         39,00                    4.836,37                                           659,51                                   5.495,88                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 715,60             27,94                       3,81                         31,75                    19.993,86                                        2.726,44                                22.720,30                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 174,00             109,62                     14,95                       124,57                  19.073,88                                        2.601,30                                21.675,18                                  INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 174,00             58,26                       7,95                         66,21                    10.137,24                                        1.383,30                                11.520,54                                  92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ 97,44               86,86                       11,85                       98,71                    8.463,64                                           1.154,66                                9.618,30                                     73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON 243,60             22,18                       3,03                         25,21                    5.403,05                                           738,11                                   6.141,16                                     72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ 143,33             44,47                       6,06                         50,53                    6.373,89                                           868,57                                   7.242,46                                     73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. 5,00                 1.982,80                  270,38                     2.253,18               9.914,00                                           1.351,90                                11.265,90                                  COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 96.923,81R$                                    13.220,02R$                         110.143,83R$                           

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² 243,60             5,29                         0,72                         6,01                      1.288,64                                           175,40                                   1.464,04                                     72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 5.241,20          1,51                         0,21                         1,72                      7.914,21                                           1.100,65                                9.014,86                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 5.026,52          1,41                         0,19                         1,60                      7.087,39                                           955,04                                   8.042,43                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 150,79             528,40                     72,06                       600,46                  79.677,44                                        10.865,92                              90.543,36                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 5.026,52          1,41                         0,19                         1,60                      7.087,39                                           955,04                                   8.042,43                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 150,79             528,40                     72,06                       600,46                  79.677,44                                        10.865,92                              90.543,36                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 723,79             22,18                       3,03                         25,21                    16.053,66                                        2.193,09                                18.246,75                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 198.786,17R$                                 27.111,06R$                         225.897,23R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 17,57               4,67                         0,64                         5,31                      82,05                                                11,25                                     93,30                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 17,57               5,02                         0,69                         5,71                      88,20                                                12,12                                     100,32                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 7,98                 11,64                       1,59                         13,23                    92,89                                                12,69                                     105,58                                        74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ 7,98                 5,02                         0,69                         5,71                      40,06                                                5,51                                       45,57                                          72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 142,00             4,88                         0,67                         5,55                      692,96                                              95,14                                     788,10                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 7,10                 66,48                       9,06                         75,54                    472,01                                              64,32                                     536,33                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 11,36               22,18                       3,03                         25,21                    251,96                                              34,43                                     286,39                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 485,50             32,50                       4,43                         36,93                    15.778,75                                        2.150,77                                17.929,52                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 237,19             27,26                       3,72                         30,98                    6.465,80                                           882,35                                   7.348,15                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 23.964,68R$                                    3.268,58R$                           27.233,26R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 34,68               20,85                       2,84                         23,69                    723,08                                              98,49                                     821,57                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 192,96             28,42                       3,87                         32,29                    5.483,92                                           746,76                                   6.230,68                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 365,50             24,34                       3,32                         27,66                    8.896,27                                           1.213,46                                10.109,73                                  composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 346,00             18,44                       2,51                         20,95                    6.380,24                                           868,46                                   7.248,70                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 6,00                 511,76                     69,79                       581,55                  3.070,56                                           418,74                                   3.489,30                                      DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 6,00                 386,46                     52,70                       439,16                  2.318,76                                           316,20                                   2.634,96                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 6,00                 386,46                     52,70                       439,16                  2.318,76                                           316,20                                   2.634,96                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 1,00                 575,88                     78,53                       654,41                  575,88                                              78,53                                     654,41                                        74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 29.767,47R$                                    4.056,84R$                           33.824,31R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 12,00               700,42                     95,51                       795,93                  8.405,04                                           1.146,12                                9.551,16                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 663,10             0,92                         0,12                         1,04                      610,05                                              79,57                                     689,62                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. -                   578,30                     78,86                       657,16                  -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.015,09R$                                      1.225,69R$                           10.240,78R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 361.360,62R$                            49.293,04R$                     410.653,66R$                       

SINAPISERVIÇOS QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$)

ITEM UNID.
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA MONTE CASTELO - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA ANICETO GOMES CASTANHO E A RUA OSVALDO CRUZ

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 2716,77m²

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 2.716,77          0,42                         0,06                         0,48                      1.141,04                                           163,01                                   1.304,05                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.141,04R$                                      163,01R$                              1.304,05R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 40,00               24,51                       3,34                         27,85                    980,40                                              133,60                                   1.114,00                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 31,50               34,32                       4,68                         39,00                    1.081,08                                           147,42                                   1.228,50                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 460,52             27,94                       3,81                         31,75                    12.866,93                                        1.754,58                                14.621,51                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 14.928,41R$                                    2.035,60R$                           16.964,01R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 2.716,77          1,51                         0,21                         1,72                      4.102,32                                           570,52                                   4.672,84                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 2.578,62          1,41                         0,19                         1,60                      3.635,85                                           489,94                                   4.125,79                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 77,35               528,40                     72,06                       600,46                  40.871,74                                        5.573,84                                46.445,58                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 2.578,62          1,41                         0,19                         1,60                      3.635,85                                           489,94                                   4.125,79                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 77,35               528,40                     72,06                       600,46                  40.871,74                                        5.573,84                                46.445,58                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 371,28             22,18                       3,03                         25,21                    8.234,99                                           1.124,98                                9.359,97                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 101.352,49R$                                 13.823,06R$                         115.175,55R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 17,10               4,88                         0,67                         5,55                      83,45                                                11,46                                     94,91                                          5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 0,85                 66,48                       9,06                         75,54                    56,51                                                7,70                                       64,21                                          88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 1,36                 22,18                       3,03                         25,21                    30,16                                                4,13                                       34,29                                          72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 252,42             32,50                       4,43                         36,93                    8.203,65                                           1.118,22                                9.321,87                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 142,97             27,26                       3,72                         30,98                    3.897,36                                           531,85                                   4.429,21                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 12.271,13R$                                    1.673,36R$                           13.944,49R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 23,03               20,85                       2,84                         23,69                    480,18                                              65,40                                     545,58                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 109,44             28,42                       3,87                         32,29                    3.110,28                                           423,54                                   3.533,82                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 277,50             24,34                       3,32                         27,66                    6.754,35                                           921,30                                   7.675,65                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 173,00             18,44                       2,51                         20,95                    3.190,12                                           434,23                                   3.624,35                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 4,00                 511,76                     69,79                       581,55                  2.047,04                                           279,16                                   2.326,20                                      DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 8,00                 386,46                     52,70                       439,16                  3.091,68                                           421,60                                   3.513,28                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 20.219,49R$                                    2.756,03R$                           22.975,52R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. -                   700,42                     95,51                       795,93                  -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 420,52             0,92                         0,12                         1,04                      386,88                                              50,46                                     437,34                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 8,00                 578,30                     78,86                       657,16                  4.626,40                                           630,88                                   5.257,28                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.013,28R$                                      681,34R$                              5.694,62R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 154.925,84R$                            21.132,40R$                     176.058,24R$                       

QTDE.ITEM UNID. SINAPISERVIÇOS
VALORES TOTAIS (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA ABELARDO FERRAZ - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA DALTRO FILHO E A RUA OSVALDO CRUZ

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 1687,72m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.687,72          0,42                         0,06                         0,48                      708,84                                              101,27                                   810,11                                        78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 708,84R$                                         101,27R$                              810,11R$                                   

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 73,00               24,51                       3,34                         27,85                    1.789,23                                           243,82                                   2.033,05                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 53,00               34,32                       4,68                         39,00                    1.818,96                                           248,04                                   2.067,00                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 286,84             27,94                       3,81                         31,75                    8.014,31                                           1.092,86                                9.107,17                                     94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 11.622,50R$                                    1.584,72R$                           13.207,22R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 1.687,72          1,51                         0,21                         1,72                      2.548,46                                           354,42                                   2.902,88                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 1.601,67          1,41                         0,19                         1,60                      2.258,35                                           304,32                                   2.562,67                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 48,05               528,40                     72,06                       600,46                  25.389,67                                        3.462,49                                28.852,16                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 1.601,67          1,41                         0,19                         1,60                      2.258,35                                           304,32                                   2.562,67                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 48,05               528,40                     72,06                       600,46                  25.389,67                                        3.462,49                                28.852,16                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 230,64             22,18                       3,03                         25,21                    5.115,61                                           698,84                                   5.814,45                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 62.960,11R$                                    8.586,88R$                           71.546,99R$                              

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² -                   4,88                         0,67                         5,55                      -                                                    -                                         -                                              5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,16                 66,48                       9,06                         75,54                    77,12                                                10,51                                     87,63                                          88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 1,85                 22,18                       3,03                         25,21                    41,03                                                5,61                                       46,64                                          72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 195,00             32,50                       4,43                         36,93                    6.337,50                                           863,85                                   7.201,35                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 88,85               27,26                       3,72                         30,98                    2.422,05                                           330,52                                   2.752,57                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 8.877,70R$                                      1.210,49R$                           10.088,19R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 15,06               20,85                       2,84                         23,69                    314,00                                              42,77                                     356,77                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 54,72               28,42                       3,87                         32,29                    1.555,14                                           211,77                                   1.766,91                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 148,25             24,34                       3,32                         27,66                    3.608,41                                           492,19                                   4.100,60                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 132,25             18,44                       2,51                         20,95                    2.438,69                                           331,95                                   2.770,64                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 2,00                 511,76                     69,79                       581,55                  1.023,52                                           139,58                                   1.163,10                                      DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 2,00                 386,46                     52,70                       439,16                  772,92                                              105,40                                   878,32                                         DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 11.258,52R$                                    1.534,46R$                           12.792,98R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. -                   700,42                     95,51                       795,93                  -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 266,84             0,92                         0,12                         1,04                      245,49                                              32,02                                     277,51                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 4,00                 578,30                     78,86                       657,16                  2.313,20                                           315,44                                   2.628,64                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.558,69R$                                      347,46R$                              2.906,15R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 97.986,36R$                              13.365,28R$                     111.351,64R$                       

ITEM
VALORES TOTAIS (R$)

SERVIÇOS SINAPI
PREÇO UNITÁRIO (R$)

UNID. QTDE.
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA JOSÉ BONIFÁCIO 1 - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA SETE POVOS DAS MISSÕES E A AV. SÃO JOÃO

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 2154,22m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 2.154,22          0,42                         0,06                         0,48                      904,77                                              129,26                                   1.034,03                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 904,77R$                                         129,26R$                              1.034,03R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 85,07               24,51                       3,34                         27,85                    2.085,07                                           284,13                                   2.369,20                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 55,07               34,32                       4,68                         39,00                    1.890,00                                           257,73                                   2.147,73                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 294,56             27,94                       3,81                         31,75                    8.230,01                                           1.122,27                                9.352,28                                     94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 12.205,08R$                                    1.664,13R$                           13.869,21R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 2.080,01          1,51                         0,21                         1,72                      3.140,82                                           436,80                                   3.577,62                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 1.991,65          1,41                         0,19                         1,60                      2.808,23                                           378,41                                   3.186,64                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 59,75               528,40                     72,06                       600,46                  31.571,64                                        4.305,54                                35.877,18                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 1.991,65          1,41                         0,19                         1,60                      2.808,23                                           378,41                                   3.186,64                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 59,75               528,40                     72,06                       600,46                  31.571,64                                        4.305,54                                35.877,18                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 286,80             22,18                       3,03                         25,21                    6.361,17                                           869,00                                   7.230,17                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 78.261,73R$                                    10.673,70R$                         88.935,43R$                              

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 8,89                 4,67                         0,64                         5,31                      41,52                                                5,69                                       47,21                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 8,89                 5,02                         0,69                         5,71                      44,63                                                6,13                                       50,76                                          72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 93,21               4,88                         0,67                         5,55                      454,86                                              62,46                                     517,32                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 4,66                 66,48                       9,06                         75,54                    309,80                                              42,22                                     352,02                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 7,45                 22,18                       3,03                         25,21                    165,24                                              22,57                                     187,81                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 246,51             32,50                       4,43                         36,93                    8.011,58                                           1.092,03                                9.103,61                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 72,87               27,26                       3,72                         30,98                    1.986,44                                           271,07                                   2.257,51                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 11.014,07R$                                    1.502,17R$                           12.516,24R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 14,60               20,85                       2,84                         23,69                    304,41                                              41,46                                     345,87                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 92,88               28,42                       3,87                         32,29                    2.639,65                                           359,45                                   2.999,10                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 127,00             24,34                       3,32                         27,66                    3.091,18                                           421,64                                   3.512,82                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 174,25             18,44                       2,51                         20,95                    3.213,17                                           437,37                                   3.650,54                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 2,00                 511,76                     69,79                       581,55                  1.023,52                                           139,58                                   1.163,10                                      DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 6,00                 386,46                     52,70                       439,16                  2.318,76                                           316,20                                   2.634,96                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 14.136,53R$                                    1.926,50R$                           16.063,03R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 5,00                 700,42                     95,51                       795,93                  3.502,10                                           477,55                                   3.979,65                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 264,56             0,92                         0,12                         1,04                      243,40                                              31,74                                     275,14                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 1,00                 578,30                     78,86                       657,16                  578,30                                              78,86                                     657,16                                        COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.323,80R$                                      588,15R$                              4.911,95R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 120.845,98R$                            16.483,91R$                     137.329,89R$                       

ITEM SERVIÇOS UNID. SINAPI
VALORES TOTAIS (R$)

QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA JOSÉ BONIFÁCIO 2 - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA DOS IMIGRANTES E A AV. RIO GRANDE DO SUL

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 8055,56m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 8.055,56          0,42                         0,06                         0,48                      3.383,34                                           483,33                                   3.866,67                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ 399,37             1,94                         0,27                         2,21                      774,78                                              107,83                                   882,61                                        72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ 312,59             8,76                         1,19                         9,95                      2.738,29                                           371,98                                   3.110,27                                     72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 6.896,41R$                                      963,14R$                              7.859,55R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ 1.597,48          10,56                       1,44                         12,00                    16.869,39                                        2.300,37                                19.169,76                                  73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ 1.198,11          6,28                         0,86                         7,14                      7.524,13                                           1.030,38                                8.554,51                                     72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ 103,66             66,48                       9,06                         75,54                    6.891,32                                           939,16                                   7.830,48                                     88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON 165,86             22,18                       3,03                         25,21                    3.678,69                                           502,54                                   4.181,23                                     72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 301,53             24,51                       3,34                         27,85                    7.390,50                                           1.007,11                                8.397,61                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 228,48             34,32                       4,68                         39,00                    7.841,43                                           1.069,29                                8.910,72                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 1.137,10          27,94                       3,81                         31,75                    31.770,57                                        4.332,36                                36.102,93                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 569,00             109,62                     14,95                       124,57                  62.373,78                                        8.506,55                                70.880,33                                  INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m 150,00             188,38                     25,69                       214,07                  28.257,00                                        3.853,50                                32.110,50                                  INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 569,00             58,26                       7,95                         66,21                    33.149,94                                        4.523,55                                37.673,49                                  92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m 150,00             78,21                       10,66                       88,87                    11.731,50                                        1.599,00                                13.330,50                                  92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ 318,64             86,86                       11,85                       98,71                    27.677,07                                        3.775,88                                31.452,95                                  73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON 796,60             22,18                       3,03                         25,21                    17.668,59                                        2.413,70                                20.082,29                                  72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ 711,96             44,47                       6,06                         50,53                    31.660,86                                        4.314,48                                35.975,34                                  73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. 19,00               1.982,80                  270,38                     2.253,18               37.673,20                                        5.137,22                                42.810,42                                  COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. 1,00                 1.982,80                  270,38                     2.253,18               1.982,80                                           270,38                                   2.253,18                                     COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 334.140,77R$                                 45.575,47R$                         379.716,24R$                           

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² 796,60             5,29                         0,72                         6,01                      4.214,01                                           573,56                                   4.787,57                                     72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 7.481,00          1,51                         0,21                         1,72                      11.296,31                                        1.571,01                                12.867,32                                  73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 7.139,87          1,41                         0,19                         1,60                      10.067,22                                        1.356,57                                11.423,79                                  72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 214,20             528,40                     72,06                       600,46                  113.181,22                                      15.434,97                              128.616,19                                72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 7.139,87          1,41                         0,19                         1,60                      10.067,22                                        1.356,57                                11.423,79                                  72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 214,20             528,40                     72,06                       600,46                  113.181,22                                      15.434,97                              128.616,19                                72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 1.028,14          22,18                       3,03                         25,21                    22.804,17                                        3.115,27                                25.919,44                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 284.811,37R$                                 38.842,92R$                         323.654,29R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 57,39               4,67                         0,64                         5,31                      268,01                                              36,73                                     304,74                                        74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 57,39               5,02                         0,69                         5,71                      288,10                                              39,60                                     327,70                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 635,81             4,88                         0,67                         5,55                      3.102,75                                           426,00                                   3.528,75                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 31,79               66,48                       9,06                         75,54                    2.113,40                                           288,02                                   2.401,42                                     88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 50,86               22,18                       3,03                         25,21                    1.128,07                                           154,11                                   1.282,18                                     72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 1.072,23          32,50                       4,43                         36,93                    34.847,48                                        4.749,97                                39.597,45                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 267,51             27,26                       3,72                         30,98                    7.292,32                                           995,14                                   8.287,46                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 49.040,13R$                                    6.689,57R$                           55.729,70R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 55,18               20,85                       2,84                         23,69                    1.150,50                                           156,71                                   1.307,21                                     72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 319,67             28,42                       3,87                         32,29                    9.085,02                                           1.237,12                                10.322,14                                  DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 432,00             24,34                       3,32                         27,66                    10.514,88                                        1.434,24                                11.949,12                                  composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 715,25             18,44                       2,51                         20,95                    13.189,21                                        1.795,28                                14.984,49                                  composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 1,00                 511,76                     69,79                       581,55                  511,76                                              69,79                                     581,55                                         DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 11,00               386,46                     52,70                       439,16                  4.251,06                                           579,70                                   4.830,76                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 21,00               386,46                     52,70                       439,16                  8.115,66                                           1.106,70                                9.222,36                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 1,00                 575,88                     78,53                       654,41                  575,88                                              78,53                                     654,41                                        74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 47.393,97R$                                    6.458,07R$                           53.852,04R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 15,00               700,42                     95,51                       795,93                  10.506,30                                        1.432,65                                11.938,95                                  COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 1.047,10          0,92                         0,12                         1,04                      963,33                                              125,65                                   1.088,98                                     83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 9,00                 578,30                     78,86                       657,16                  5.204,70                                           709,74                                   5.914,44                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² 240,00             19,58                       2,67                         22,25                    4.699,20                                           640,80                                   5.340,00                                     COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.373,53R$                                    2.908,84R$                           24.282,37R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 743.656,18R$                            101.438,01R$                   845.094,19R$                       

VALORES TOTAIS (R$)
SINAPIUNID. QTDE.

PREÇO UNITÁRIO (R$)
ITEM SERVIÇOS
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: TV. GASPAR MARTINS - SANTO ÂNGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA MIGUEL COUTO E A RUA SÃO LOURENÇO

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 3482,22m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 3.482,22          0,42                         0,06                         0,48                      1.462,53                                           208,94                                   1.671,47                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.462,53R$                                      208,94R$                              1.671,47R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 108,60             24,51                       3,34                         27,85                    2.661,79                                           362,72                                   3.024,51                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 521,40             34,32                       4,68                         39,00                    17.894,45                                        2.440,15                                20.334,60                                  72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 565,80             27,94                       3,81                         31,75                    15.808,45                                        2.155,70                                17.964,15                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

2.22 TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid 9,00                 198,24                     27,03                       225,27                  1.784,16                                           243,27                                   2.027,43                                     COMPOSIÇÕES ( 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 38.148,85R$                                    5.201,84R$                           43.350,69R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 2.867,55          1,51                         0,21                         1,72                      4.330,00                                           602,19                                   4.932,19                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 2.697,81          1,41                         0,19                         1,60                      3.803,91                                           512,59                                   4.316,50                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 80,93               528,40                     72,06                       600,46                  42.763,41                                        5.831,82                                48.595,23                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 2.697,81          1,41                         0,19                         1,60                      3.803,91                                           512,59                                   4.316,50                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 80,93               528,40                     72,06                       600,46                  42.763,41                                        5.831,82                                48.595,23                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 388,46             22,18                       3,03                         25,21                    8.616,04                                           1.177,04                                9.793,08                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 106.080,68R$                                 14.468,05R$                         120.548,73R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 245,86             4,67                         0,64                         5,31                      1.148,17                                           157,35                                   1.305,52                                     74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 245,86             5,02                         0,69                         5,71                      1.234,22                                           169,64                                   1.403,86                                     72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 628,17             4,88                         0,67                         5,55                      3.065,47                                           420,87                                   3.486,34                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 31,40               66,48                       9,06                         75,54                    2.087,47                                           284,49                                   2.371,96                                     88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 50,24               22,18                       3,03                         25,21                    1.114,32                                           152,23                                   1.266,55                                     72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 737,43             32,50                       4,43                         36,93                    23.966,48                                        3.266,81                                27.233,29                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 51,56               27,26                       3,72                         30,98                    1.405,53                                           191,80                                   1.597,33                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 34.021,66R$                                    4.643,19R$                           38.664,85R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 30,70               20,85                       2,84                         23,69                    640,10                                              87,18                                     727,28                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 64,80               28,42                       3,87                         32,29                    1.841,62                                           250,77                                   2.092,39                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 54,25               24,34                       3,32                         27,66                    1.320,45                                           180,11                                   1.500,56                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 508,75             18,44                       2,51                         20,95                    9.381,35                                           1.276,96                                10.658,31                                  composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 1,00                 511,76                     69,79                       581,55                  511,76                                              69,79                                     581,55                                         DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 3,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.159,38                                           158,10                                   1.317,48                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 6,00                 386,46                     52,70                       439,16                  2.318,76                                           316,20                                   2.634,96                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 17.173,42R$                                    2.339,11R$                           19.512,53R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 5,00                 700,42                     95,51                       795,93                  3.502,10                                           477,55                                   3.979,65                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 549,30             0,92                         0,12                         1,04                      505,36                                              65,91                                     571,27                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 1,00                 578,30                     78,86                       657,16                  578,30                                              78,86                                     657,16                                        COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.585,76R$                                      622,32R$                              5.208,08R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 201.472,90R$                            27.483,45R$                     228.956,35R$                       

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA DA BANDEIRA - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA JAKOB VONTOBEL E A RUA AFONSO PENNA

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 3388,19m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 3.388,19          0,42                         0,06                         0,48                      1.423,04                                           203,29                                   1.626,33                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.423,04R$                                      203,29R$                              1.626,33R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 207,88             24,51                       3,34                         27,85                    5.095,14                                           694,32                                   5.789,46                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 167,88             34,32                       4,68                         39,00                    5.761,64                                           785,68                                   6.547,32                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 535,64             27,94                       3,81                         31,75                    14.965,78                                        2.040,79                                17.006,57                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 25.822,56R$                                    3.520,79R$                           29.343,35R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 3.363,44          1,51                         0,21                         1,72                      5.078,79                                           706,33                                   5.785,12                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 3.202,75          1,41                         0,19                         1,60                      4.515,88                                           608,52                                   5.124,40                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 96,08               528,40                     72,06                       600,46                  50.769,99                                        6.923,71                                57.693,70                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 3.202,75          1,41                         0,19                         1,60                      4.515,88                                           608,52                                   5.124,40                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 96,08               528,40                     72,06                       600,46                  50.769,99                                        6.923,71                                57.693,70                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 461,20             22,18                       3,03                         25,21                    10.229,33                                        1.397,42                                11.626,75                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 125.879,86R$                                 17.168,21R$                         143.048,07R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 2,47                 4,67                         0,64                         5,31                      11,53                                                1,59                                       13,12                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 2,47                 5,02                         0,69                         5,71                      12,40                                                1,70                                       14,10                                          72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 33,20               4,88                         0,67                         5,55                      162,02                                              22,24                                     184,26                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,66                 66,48                       9,06                         75,54                    110,36                                              15,04                                     125,40                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 2,65                 22,18                       3,03                         25,21                    58,78                                                8,03                                       66,81                                          72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 279,95             32,50                       4,43                         36,93                    9.098,38                                           1.240,17                                10.338,55                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 144,72             27,26                       3,72                         30,98                    3.945,07                                           538,36                                   4.483,43                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 13.398,54R$                                    1.827,13R$                           15.225,67R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 26,45               20,85                       2,84                         23,69                    551,48                                              75,12                                     626,60                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 109,44             28,42                       3,87                         32,29                    3.110,28                                           423,54                                   3.533,82                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 325,00             24,34                       3,32                         27,66                    7.910,50                                           1.079,00                                8.989,50                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 191,25             18,44                       2,51                         20,95                    3.526,65                                           480,04                                   4.006,69                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 4,00                 511,76                     69,79                       581,55                  2.047,04                                           279,16                                   2.326,20                                      DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 8,00                 386,46                     52,70                       439,16                  3.091,68                                           421,60                                   3.513,28                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 21.783,47R$                                    2.969,26R$                           24.752,73R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 3,00                 700,42                     95,51                       795,93                  2.101,26                                           286,53                                   2.387,79                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 495,64             0,92                         0,12                         1,04                      455,99                                              59,48                                     515,47                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 5,00                 578,30                     78,86                       657,16                  2.891,50                                           394,30                                   3.285,80                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.448,75R$                                      740,31R$                              6.189,06R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 193.756,22R$                            26.428,99R$                     220.185,21R$                       

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)

SINAPI
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA JAKOB VONTOBEL - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA DA BANDEIRA E A AV. IPIRANGA

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 1595,88m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.595,88          0,42                         0,06                         0,48                      670,27                                              95,75                                     766,02                                        78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 670,27R$                                         95,75R$                                766,02R$                                   

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 130,79             24,51                       3,34                         27,85                    3.205,66                                           436,84                                   3.642,50                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 140,79             34,32                       4,68                         39,00                    4.831,91                                           658,90                                   5.490,81                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 243,57             27,94                       3,81                         31,75                    6.805,35                                           928,00                                   7.733,35                                     94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 14.842,92R$                                    2.023,74R$                           16.866,66R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 1.582,88          1,51                         0,21                         1,72                      2.390,15                                           332,40                                   2.722,55                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 1.509,81          1,41                         0,19                         1,60                      2.128,83                                           286,87                                   2.415,70                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 45,29               528,40                     72,06                       600,46                  23.933,51                                        3.263,91                                27.197,42                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 1.509,81          1,41                         0,19                         1,60                      2.128,83                                           286,87                                   2.415,70                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 45,29               528,40                     72,06                       600,46                  23.933,51                                        3.263,91                                27.197,42                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 217,41             22,18                       3,03                         25,21                    4.822,21                                           658,76                                   5.480,97                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 59.337,04R$                                    8.092,72R$                           67.429,76R$                              

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 1,30                 4,67                         0,64                         5,31                      6,07                                                  0,83                                       6,90                                            74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 1,30                 5,02                         0,69                         5,71                      6,53                                                  0,89                                       7,42                                            72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 57,99               4,88                         0,67                         5,55                      282,99                                              38,85                                     321,84                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 2,89                 66,48                       9,06                         75,54                    192,13                                              26,18                                     218,31                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 4,62                 22,18                       3,03                         25,21                    102,47                                              14,00                                     116,47                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 175,51             32,50                       4,43                         36,93                    5.704,08                                           777,50                                   6.481,58                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 67,19               27,26                       3,72                         30,98                    1.831,60                                           249,95                                   2.081,55                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 8.125,87R$                                      1.108,20R$                           9.234,07R$                                

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 11,37               20,85                       2,84                         23,69                    237,06                                              32,30                                     269,36                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 56,16               28,42                       3,87                         32,29                    1.596,07                                           217,34                                   1.813,41                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 126,00             24,34                       3,32                         27,66                    3.066,84                                           418,32                                   3.485,16                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 121,75             18,44                       2,51                         20,95                    2.245,07                                           305,59                                   2.550,66                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 1,00                 511,76                     69,79                       581,55                  511,76                                              69,79                                     581,55                                         DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 2,00                 386,46                     52,70                       439,16                  772,92                                              105,40                                   878,32                                         DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 9.975,56R$                                      1.359,54R$                           11.335,10R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 2,00                 700,42                     95,51                       795,93                  1.400,84                                           191,02                                   1.591,86                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 223,57             0,92                         0,12                         1,04                      205,68                                              26,83                                     232,51                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 2,00                 578,30                     78,86                       657,16                  1.156,60                                           157,72                                   1.314,32                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.763,12R$                                      375,57R$                              3.138,69R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 95.714,78R$                              13.055,52R$                     108.770,30R$                       

VALORES TOTAIS (R$)
SINAPIITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

PREÇO UNITÁRIO (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA GERMANO MOUSQUER - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A AV. IPIRANGA E A RUA CORONEL EURICO DE MORAES

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 1071,31m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.071,31          0,42                         0,06                         0,48                      449,95                                              64,28                                     514,23                                        78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 449,95R$                                         64,28R$                                514,23R$                                   

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 20,00               24,51                       3,34                         27,85                    490,20                                              66,80                                     557,00                                        DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m -                   34,32                       4,68                         39,00                    -                                                    -                                         -                                              72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 230,08             27,94                       3,81                         31,75                    6.428,44                                           876,60                                   7.305,04                                     94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 6.918,64R$                                      943,40R$                              7.862,04R$                                

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 1.030,86          1,51                         0,21                         1,72                      1.556,60                                           216,48                                   1.773,08                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 961,84             1,41                         0,19                         1,60                      1.356,19                                           182,75                                   1.538,94                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 28,85               528,40                     72,06                       600,46                  15.244,34                                        2.078,93                                17.323,27                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 961,84             1,41                         0,19                         1,60                      1.356,19                                           182,75                                   1.538,94                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 28,85               528,40                     72,06                       600,46                  15.244,34                                        2.078,93                                17.323,27                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 138,48             22,18                       3,03                         25,21                    3.071,49                                           419,59                                   3.491,08                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 37.829,15R$                                    5.159,43R$                           42.988,58R$                              

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 4,03                 4,67                         0,64                         5,31                      18,82                                                2,58                                       21,40                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 4,03                 5,02                         0,69                         5,71                      20,23                                                2,78                                       23,01                                          72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 45,45               4,88                         0,67                         5,55                      221,80                                              30,45                                     252,25                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 2,27                 66,48                       9,06                         75,54                    150,91                                              20,57                                     171,48                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 3,63                 22,18                       3,03                         25,21                    80,51                                                11,00                                     91,51                                          72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 152,13             32,50                       4,43                         36,93                    4.944,23                                           673,93                                   5.618,16                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 58,07               27,26                       3,72                         30,98                    1.582,99                                           216,02                                   1.799,01                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 7.019,49R$                                      957,33R$                              7.976,82R$                                

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 10,49               20,85                       2,84                         23,69                    218,72                                              29,79                                     248,51                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 41,08               28,42                       3,87                         32,29                    1.167,49                                           158,98                                   1.326,47                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 116,25             24,34                       3,32                         27,66                    2.829,53                                           385,95                                   3.215,48                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 102,50             18,44                       2,51                         20,95                    1.890,10                                           257,28                                   2.147,38                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid -                   511,76                     69,79                       581,55                  -                                                    -                                         -                                               DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 2,00                 386,46                     52,70                       439,16                  772,92                                              105,40                                   878,32                                         DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 8.424,60R$                                      1.148,20R$                           9.572,80R$                                

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 2,00                 700,42                     95,51                       795,93                  1.400,84                                           191,02                                   1.591,86                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 210,08             0,92                         0,12                         1,04                      193,27                                              25,21                                     218,48                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 2,00                 578,30                     78,86                       657,16                  1.156,60                                           157,72                                   1.314,32                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.750,71R$                                      373,95R$                              3.124,66R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 63.392,54R$                              8.646,59R$                       72.039,13R$                         

UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)

SINAPIITEM SERVIÇOS
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA EDUARDO MAERKLI - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A AV IPIRANGA E A RUA PEDRO CASAROTTO

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 2734,55m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 2.734,55          0,42                         0,06                         0,48                      1.148,51                                           164,07                                   1.312,58                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.148,51R$                                      164,07R$                              1.312,58R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 101,13             24,51                       3,34                         27,85                    2.478,70                                           337,77                                   2.816,47                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 97,33               34,32                       4,68                         39,00                    3.340,37                                           455,50                                   3.795,87                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 421,06             27,94                       3,81                         31,75                    11.764,42                                        1.604,24                                13.368,66                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 17.583,49R$                                    2.397,51R$                           19.981,00R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 2.502,46          1,51                         0,21                         1,72                      3.778,71                                           525,52                                   4.304,23                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 2.376,15          1,41                         0,19                         1,60                      3.350,37                                           451,47                                   3.801,84                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 71,28               528,40                     72,06                       600,46                  37.664,35                                        5.136,44                                42.800,79                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 2.376,15          1,41                         0,19                         1,60                      3.350,37                                           451,47                                   3.801,84                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 71,28               528,40                     72,06                       600,46                  37.664,35                                        5.136,44                                42.800,79                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 342,14             22,18                       3,03                         25,21                    7.588,67                                           1.036,68                                8.625,35                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 93.396,82R$                                    12.738,02R$                         106.134,84R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 23,20               4,67                         0,64                         5,31                      108,34                                              14,85                                     123,19                                        74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 23,20               5,02                         0,69                         5,71                      116,46                                              16,01                                     132,47                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 251,59             4,88                         0,67                         5,55                      1.227,76                                           168,56                                   1.396,32                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 12,57               66,48                       9,06                         75,54                    835,65                                              113,89                                   949,54                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 20,11               22,18                       3,03                         25,21                    446,04                                              60,93                                     506,97                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 415,86             32,50                       4,43                         36,93                    13.515,45                                        1.842,26                                15.357,71                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 96,12               27,26                       3,72                         30,98                    2.620,23                                           357,57                                   2.977,80                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 18.869,93R$                                    2.574,07R$                           21.444,00R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 20,31               20,85                       2,84                         23,69                    423,46                                              57,68                                     481,14                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 102,96             28,42                       3,87                         32,29                    2.926,12                                           398,46                                   3.324,58                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 127,00             24,34                       3,32                         27,66                    3.091,18                                           421,64                                   3.512,82                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 285,25             18,44                       2,51                         20,95                    5.260,01                                           715,98                                   5.975,99                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid -                   511,76                     69,79                       581,55                  -                                                    -                                         -                                               DAER 7321+7286

5.2.2
PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 8,00                 386,46                     52,70                       439,16                  3.091,68                                           421,60                                   3.513,28                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 16.338,29R$                                    2.226,16R$                           18.564,45R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 4,00                 700,42                     95,51                       795,93                  2.801,68                                           382,04                                   3.183,72                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 381,06             0,92                         0,12                         1,04                      350,58                                              45,72                                     396,30                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 4,00                 578,30                     78,86                       657,16                  2.313,20                                           315,44                                   2.628,64                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.465,46R$                                      743,20R$                              6.208,66R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 152.802,50R$                            20.843,03R$                     173.645,53R$                       

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE. SINAPI
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA PEDRO CASAROTTO - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA EDUARDO MAERKLI E O ASFALTO EXISTENTE

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 783,14m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 783,14             0,42                         0,06                         0,48                      328,92                                              46,99                                     375,91                                        78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 328,92R$                                         46,99R$                                375,91R$                                   

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 25,94               24,51                       3,34                         27,85                    635,79                                              86,64                                     722,43                                        DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 77,54               34,32                       4,68                         39,00                    2.661,17                                           362,89                                   3.024,06                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 126,56             27,94                       3,81                         31,75                    3.536,09                                           482,19                                   4.018,28                                     94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 6.833,05R$                                      931,72R$                              7.764,77R$                                

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ 0,40                 196,92                     26,85                       223,77                  78,45                                                10,70                                     89,15                                          SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 679,34             1,51                         0,21                         1,72                      1.025,80                                           142,66                                   1.168,46                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 415,76             1,41                         0,19                         1,60                      586,22                                              79,00                                     665,22                                        72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 12,47               528,40                     72,06                       600,46                  6.589,15                                           898,59                                   7.487,74                                     72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 641,38             1,41                         0,19                         1,60                      904,35                                              121,86                                   1.026,21                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 19,24               528,40                     72,06                       600,46                  10.166,42                                        1.386,43                                11.552,85                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 76,10               22,18                       3,03                         25,21                    1.687,90                                           230,58                                   1.918,48                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 21.038,29R$                                    2.869,82R$                           23.908,11R$                              

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 10,37               4,67                         0,64                         5,31                      48,43                                                6,63                                       55,06                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 10,37               5,02                         0,69                         5,71                      52,06                                                7,15                                       59,21                                          72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 103,80             4,88                         0,67                         5,55                      506,54                                              69,55                                     576,09                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 5,19                 66,48                       9,06                         75,54                    345,03                                              47,02                                     392,05                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 8,30                 22,18                       3,03                         25,21                    184,09                                              25,15                                     209,24                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 174,00             32,50                       4,43                         36,93                    5.655,00                                           770,82                                   6.425,82                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 11,20               27,26                       3,72                         30,98                    305,31                                              41,67                                     346,98                                        73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 7.096,46R$                                      967,99R$                              8.064,45R$                                

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 5,58                 20,85                       2,84                         23,69                    116,34                                              15,85                                     132,19                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 51,36               28,42                       3,87                         32,29                    1.459,65                                           198,76                                   1.658,41                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m -                   24,34                       3,32                         27,66                    -                                                    -                                         -                                              composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 120,75             18,44                       2,51                         20,95                    2.226,63                                           303,08                                   2.529,71                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid -                   511,76                     69,79                       581,55                  -                                                    -                                         -                                               DAER 7321+7286

5.2.2 PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 1,00                 386,46                     52,70                       439,16                  386,46                                              52,70                                     439,16                                         DAER 7321+7286

5.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 5.734,92R$                                      781,19R$                              6.516,11R$                                

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. -                   700,42                     95,51                       795,93                  -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 106,56             0,92                         0,12                         1,04                      98,04                                                12,78                                     110,82                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 4,00                 578,30                     78,86                       657,16                  2.313,20                                           315,44                                   2.628,64                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.411,24R$                                      328,22R$                              2.739,46R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 43.442,88R$                              5.925,93R$                       49.368,81R$                         

SERVIÇOS UNID. QTDE.ITEM
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA PADRE AFONSO RODRIGUES - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA ROBERTO FREY E O ENTRONCAMENTO LARGO SÃO FRANCISCO

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 5591,22m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 5.591,22          0,42                         0,06                         0,48                      2.348,31                                           335,48                                   2.683,79                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ 229,73             1,94                         0,27                         2,21                      445,67                                              62,03                                     507,70                                        72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ 188,81             8,76                         1,19                         9,95                      1.654,00                                           224,68                                   1.878,68                                     72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 4.447,98R$                                      622,19R$                              5.070,17R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ 918,91             10,56                       1,44                         12,00                    9.703,69                                           1.323,23                                11.026,92                                  73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ 689,18             6,28                         0,86                         7,14                      4.328,07                                           592,69                                   4.920,76                                     72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ 62,72               66,48                       9,06                         75,54                    4.169,63                                           568,24                                   4.737,87                                     88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON 100,35             22,18                       3,03                         25,21                    2.225,81                                           304,06                                   2.529,87                                     72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 77,00               24,51                       3,34                         27,85                    1.887,27                                           257,18                                   2.144,45                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 61,20               34,32                       4,68                         39,00                    2.100,38                                           286,42                                   2.386,80                                     72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 702,00             27,94                       3,81                         31,75                    19.613,88                                        2.674,62                                22.288,50                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 448,00             109,62                     14,95                       124,57                  49.109,76                                        6.697,60                                55.807,36                                  INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m 448,00             58,26                       7,95                         66,21                    26.100,48                                        3.561,60                                29.662,08                                  92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ 183,68             86,86                       11,85                       98,71                    15.954,44                                        2.176,61                                18.131,05                                  73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON 459,20             22,18                       3,03                         25,21                    10.185,06                                        1.391,37                                11.576,43                                  72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ 418,54             44,47                       6,06                         50,53                    18.612,47                                        2.536,36                                21.148,83                                  73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. 11,00               1.982,80                  270,38                     2.253,18               21.810,80                                        2.974,18                                24.784,98                                  COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 185.801,74R$                                 25.344,16R$                         211.145,90R$                           

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² 459,20             5,29                         0,72                         6,01                      2.429,17                                           330,62                                   2.759,79                                     72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 5.399,07          1,51                         0,21                         1,72                      8.152,60                                           1.133,80                                9.286,40                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 5.188,47          1,41                         0,19                         1,60                      7.315,74                                           985,81                                   8.301,55                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 155,65             528,40                     72,06                       600,46                  82.247,63                                        11.216,43                              93.464,06                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 5.188,47          1,41                         0,19                         1,60                      7.315,74                                           985,81                                   8.301,55                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 155,65             528,40                     72,06                       600,46                  82.247,63                                        11.216,43                              93.464,06                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 747,14             22,18                       3,03                         25,21                    16.571,56                                        2.263,83                                18.835,39                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 206.280,07R$                                 28.132,73R$                         234.412,80R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 19,21               4,67                         0,64                         5,31                      89,71                                                12,30                                     102,01                                        74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 19,21               5,02                         0,69                         5,71                      96,43                                                13,26                                     109,69                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 205,65             4,88                         0,67                         5,55                      1.003,57                                           137,79                                   1.141,36                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 10,28               66,48                       9,06                         75,54                    683,41                                              93,14                                     776,55                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 16,44               22,18                       3,03                         25,21                    364,64                                              49,81                                     414,45                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 267,00             32,50                       4,43                         36,93                    8.677,50                                           1.182,81                                9.860,31                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 215,20             27,26                       3,72                         30,98                    5.866,35                                           800,55                                   6.666,90                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 16.781,61R$                                    2.289,66R$                           19.071,27R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 32,69               20,85                       2,84                         23,69                    681,59                                              92,84                                     774,43                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 181,92             28,42                       3,87                         32,29                    5.170,17                                           704,03                                   5.874,20                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 514,50             24,34                       3,32                         27,66                    12.522,93                                        1.708,14                                14.231,07                                  composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 188,50             18,44                       2,51                         20,95                    3.475,94                                           473,14                                   3.949,08                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid -                   511,76                     69,79                       581,55                  -                                                    -                                         -                                               DAER 7321+7286

5.2.2 PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 7,00                 386,46                     52,70                       439,16                  2.705,22                                           368,90                                   3.074,12                                      DAER 7321+7286

5.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 12,00               386,46                     52,70                       439,16                  4.637,52                                           632,40                                   5.269,92                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 29.193,37R$                                    3.979,45R$                           33.172,82R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 1,00                 700,42                     95,51                       795,93                  700,42                                              95,51                                     795,93                                        COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 658,50             0,92                         0,12                         1,04                      605,82                                              79,02                                     684,84                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 11,00               578,30                     78,86                       657,16                  6.361,30                                           867,46                                   7.228,76                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² 168,00             19,58                       2,67                         22,25                    3.289,44                                           448,56                                   3.738,00                                     COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.956,98R$                                    1.490,55R$                           12.447,53R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 453.461,75R$                            61.858,74R$                     515.320,49R$                       

SINAPIITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)

Página 19 de 23



Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA ROBERTO FREY - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA PADRE AFONSO RODRIGUES E A RUA DO CARMO

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 1136,45m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.136,45          0,42                         0,06                         0,48                      477,31                                              68,19                                     545,50                                        78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 477,31R$                                         68,19R$                                545,50R$                                   

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 20,00               24,51                       3,34                         27,85                    490,20                                              66,80                                     557,00                                        DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m -                   34,32                       4,68                         39,00                    -                                                    -                                         -                                              72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 221,17             27,94                       3,81                         31,75                    6.179,49                                           842,66                                   7.022,15                                     94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 6.669,69R$                                      909,46R$                              7.579,15R$                                

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 981,90             1,51                         0,21                         1,72                      1.482,67                                           206,20                                   1.688,87                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 915,55             1,41                         0,19                         1,60                      1.290,93                                           173,95                                   1.464,88                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 27,46               528,40                     72,06                       600,46                  14.509,86                                        1.978,77                                16.488,63                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 915,55             1,41                         0,19                         1,60                      1.290,93                                           173,95                                   1.464,88                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 27,46               528,40                     72,06                       600,46                  14.509,86                                        1.978,77                                16.488,63                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 131,80             22,18                       3,03                         25,21                    2.923,32                                           399,36                                   3.322,68                                     72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 36.007,57R$                                    4.911,00R$                           40.918,57R$                              

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 15,45               4,67                         0,64                         5,31                      72,15                                                9,89                                       82,04                                          74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 15,45               5,02                         0,69                         5,71                      77,56                                                10,66                                     88,22                                          72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 154,55             4,88                         0,67                         5,55                      754,20                                              103,55                                   857,75                                        5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 7,72                 66,48                       9,06                         75,54                    513,23                                              69,94                                     583,17                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 12,35               22,18                       3,03                         25,21                    273,92                                              37,42                                     311,34                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 154,55             32,50                       4,43                         36,93                    5.022,88                                           684,65                                   5.707,53                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 21,73               27,26                       3,72                         30,98                    592,36                                              80,84                                     673,20                                        73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 7.306,30R$                                      996,95R$                              8.303,25R$                                

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 11,12               20,85                       2,84                         23,69                    231,85                                              31,58                                     263,43                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 41,08               28,42                       3,87                         32,29                    1.167,49                                           158,98                                   1.326,47                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 73,75               24,34                       3,32                         27,66                    1.795,08                                           244,85                                   2.039,93                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 138,75             18,44                       2,51                         20,95                    2.558,55                                           348,26                                   2.906,81                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 2,00                 511,76                     69,79                       581,55                  1.023,52                                           139,58                                   1.163,10                                      DAER 7321+7286

5.2.2 PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 2,00                 386,46                     52,70                       439,16                  772,92                                              105,40                                   878,32                                         DAER 7321+7286

5.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 4,00                 386,46                     52,70                       439,16                  1.545,84                                           210,80                                   1.756,64                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 9.095,25R$                                      1.239,45R$                           10.334,70R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 2,00                 700,42                     95,51                       795,93                  1.400,84                                           191,02                                   1.591,86                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 201,17             0,92                         0,12                         1,04                      185,08                                              24,14                                     209,22                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 2,00                 578,30                     78,86                       657,16                  1.156,60                                           157,72                                   1.314,32                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.742,52R$                                      372,88R$                              3.115,40R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 62.298,64R$                              8.497,93R$                       70.796,57R$                         

VALORES TOTAIS (R$)
SINAPIITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

PREÇO UNITÁRIO (R$)
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA DO CARMO - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA MARECHAL FLORIANO E A RUA SÃO CARLOS

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 4519,83m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 4.519,83          0,42                         0,06                         0,48                      1.898,33                                           271,19                                   2.169,52                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 1.898,33R$                                      271,19R$                              2.169,52R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 72,50               24,51                       3,34                         27,85                    1.776,98                                           242,15                                   2.019,13                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 12,50               34,32                       4,68                         39,00                    429,00                                              58,50                                     487,50                                        72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 548,69             27,94                       3,81                         31,75                    15.330,40                                        2.090,51                                17.420,91                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 17.536,38R$                                    2.391,16R$                           19.927,54R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   196,92                     26,85                       223,77                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² -                   7,86                         1,07                         8,93                      -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ -                   10,96                       1,50                         12,46                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ -                   102,72                     14,01                       116,73                  -                                                    -                                         -                                              73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² -                   5,29                         0,72                         6,01                      -                                                    -                                         -                                              72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 4.316,55          1,51                         0,21                         1,72                      6.517,99                                           906,48                                   7.424,47                                     73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 4.151,95          1,41                         0,19                         1,60                      5.854,25                                           788,87                                   6.643,12                                     72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 124,55             528,40                     72,06                       600,46                  65.812,22                                        8.975,07                                74.787,29                                  72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 4.151,95          1,41                         0,19                         1,60                      5.854,25                                           788,87                                   6.643,12                                     72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 124,55             528,40                     72,06                       600,46                  65.812,22                                        8.975,07                                74.787,29                                  72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 597,84             22,18                       3,03                         25,21                    13.260,09                                        1.811,46                                15.071,55                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 163.111,02R$                                 22.245,82R$                         185.356,84R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 20,29               4,67                         0,64                         5,31                      94,75                                                12,99                                     107,74                                        74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 20,29               5,02                         0,69                         5,71                      101,86                                              14,00                                     115,86                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 241,98             4,88                         0,67                         5,55                      1.180,86                                           162,13                                   1.342,99                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 12,09               66,48                       9,06                         75,54                    803,74                                              109,54                                   913,28                                        88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 19,34               22,18                       3,03                         25,21                    428,96                                              58,60                                     487,56                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 267,18             32,50                       4,43                         36,93                    8.683,35                                           1.183,61                                9.866,96                                     94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 195,05             27,26                       3,72                         30,98                    5.317,06                                           725,59                                   6.042,65                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 16.610,58R$                                    2.266,46R$                           18.877,04R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 25,67               20,85                       2,84                         23,69                    535,22                                              72,90                                     608,12                                        72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 191,88             28,42                       3,87                         32,29                    5.453,23                                           742,58                                   6.195,81                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 329,75             24,34                       3,32                         27,66                    8.026,12                                           1.094,77                                9.120,89                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 204,00             18,44                       2,51                         20,95                    3.761,76                                           512,04                                   4.273,80                                     composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid -                   511,76                     69,79                       581,55                  -                                                    -                                         -                                               DAER 7321+7286

5.2.2 PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 6,00                 386,46                     52,70                       439,16                  2.318,76                                           316,20                                   2.634,96                                      DAER 7321+7286

5.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 12,00               386,46                     52,70                       439,16                  4.637,52                                           632,40                                   5.269,92                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                   575,88                     78,53                       654,41                  -                                                    -                                         -                                              74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 24.732,61R$                                    3.370,89R$                           28.103,50R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 10,00               700,42                     95,51                       795,93                  7.004,20                                           955,10                                   7.959,30                                     COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 488,69             0,92                         0,12                         1,04                      449,59                                              58,65                                     508,24                                        83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. 2,00                 578,30                     78,86                       657,16                  1.156,60                                           157,72                                   1.314,32                                     COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.610,39R$                                      1.171,47R$                           9.781,86R$                                

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 232.499,31R$                            31.716,99R$                     264.216,30R$                       

UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)

SINAPIITEM SERVIÇOS
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Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

9  novembro, 2016

LOCAL: RUA SÃO CARLOS - SANTO ANGELO - RS

TRECHO: ENTRE A RUA DO CARMO E A AV. RIO GRANDE DO SUL

ÁREA DE INTERVENÇÃO = 8943,13m²

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 8.943,13          0,42                         0,06                         0,48                      3.756,11                                           536,59                                   4.292,70                                     78472

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                   4,67                         0,64                         5,31                      -                                                    -                                         -                                              74151/001+72887

1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

1.4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL  ATÉ 1 KM m³ -                   1,94                         0,27                         2,21                      -                                                    -                                         -                                              72887+72888

1.5 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA DMT 4 KM m³ -                   8,76                         1,19                         9,95                      -                                                    -                                         -                                              72881+74151/001

1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N. m³ -                   6,96                         0,95                         7,91                      -                                                    -                                         -                                              74034 + 41722

1.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                   1,36                         0,18                         1,54                      -                                                    -                                         -                                              72961

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM 3.756,11R$                                      536,59R$                              4.292,70R$                                

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA EM VALAS m³ -                   10,56                       1,44                         12,00                    -                                                    -                                         -                                              73580

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT 5 KM m³ -                   6,28                         0,86                         7,14                      -                                                    -                                         -                                              72881

2.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS ESPESSURA 10 cm m³ -                   66,48                       9,06                         75,54                    -                                                    -                                         -                                              88549

2.4 TRANSPORTE DE BRITA PARA DMT 35 km TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.5 REMOÇÃO DE MEIO FIO - INCLUSIVE BOTA FORA (DMT 5 KM) m 356,68             24,51                       3,34                         27,85                    8.742,23                                           1.191,31                                9.933,54                                     DAER 2684

2.6 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 cm m 276,68             34,32                       4,68                         39,00                    9.495,66                                           1.294,86                                10.790,52                                  72967

2.7 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO CONJUGADOS m -                   35,24                       4,81                         40,05                    -                                                    -                                         -                                              73763/004

2.8 SARJETA DE CONCRETO m 1.176,76          27,94                       3,81                         31,75                    32.878,67                                        4.483,46                                37.362,13                                  94287

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   109,62                     14,95                       124,57                  -                                                    -                                         -                                              INS 7762

2.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   188,38                     25,69                       214,07                  -                                                    -                                         -                                              INS 7763

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   275,64                     37,59                       313,23                  -                                                    -                                         -                                              INS 7765

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600mm - PA2 m -                   58,26                       7,95                         66,21                    -                                                    -                                         -                                              92811

2.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800mm - PA2 m -                   78,21                       10,66                       88,87                    -                                                    -                                         -                                              92813

2.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000mm - PA2 m -                   102,34                     13,96                       116,30                  -                                                    -                                         -                                              92815

2.15 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 40 cm m³ -                   86,86                       11,85                       98,71                    -                                                    -                                         -                                              73710

2.16 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM TON -                   22,18                       3,03                         25,21                    -                                                    -                                         -                                              72843

2.17 REATERRO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM CAMADAS DE 20 cm m³ -                   44,47                       6,06                         50,53                    -                                                    -                                         -                                              73964/006

2.18 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø600mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.19 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø800mm unid. -                   1.982,80                  270,38                     2.253,18               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (05 E 03)

2.20 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO - REDE Ø1000mm unid -                   2.813,07                  383,60                     3.196,67               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (06 E 04)

2.21 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ Ø1000mm unid -                   2.146,36                  292,69                     2.439,05               -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÕES (07 E 08)

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM 51.116,56R$                                    6.969,63R$                           58.086,19R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ 83,99               196,92                     26,85                       223,77                  16.540,26                                        2.255,26                                18.795,52                                  SICRO 5s 02 990 12

3.1.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM CONTÍNUA 3cm, INCL. TRANSP. ATÉ 5km m³ -                   127,15                     17,34                       144,49                  -                                                    -                                         -                                              SICRO 5s 02 990 11

3.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT 5 KM

m² 165,00             7,86                         1,07                         8,93                      1.296,90                                           176,55                                   1.473,45                                     SICRO 5s 02 905 00+72881

3.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA 5 km m³ 33,00               10,96                       1,50                         12,46                    361,68                                              49,50                                     411,18                                        74151/001+72887+72881

3.4 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM) m³ 33,00               102,72                     14,01                       116,73                  3.389,76                                           462,33                                   3.852,09                                     73766/001

3.5 TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 35 KM ton 72,60               22,18                       3,03                         25,21                    1.610,27                                           219,98                                   1.830,25                                     72843

3.6 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) m³ 24,75               86,86                       11,85                       98,71                    2.149,79                                           293,28                                   2.443,07                                     73710

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 35 KM ton 61,87               22,18                       3,03                         25,21                    1.372,28                                           187,46                                   1.559,74                                     72843

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM 30 m² 165,00             5,29                         0,72                         6,01                      872,85                                              118,80                                   991,65                                        72945

3.9 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA m² 8.760,23          1,51                         0,21                         1,72                      13.227,95                                        1.839,65                                15.067,60                                  73806/001

3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 8.407,21          1,41                         0,19                         1,60                      11.854,17                                        1.597,37                                13.451,54                                  72943

3.11 REPERFILAGEM - CBUQ m³ 252,21             528,40                     72,06                       600,46                  133.267,76                                      18.174,26                              151.442,02                                72965+72891

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m² 8.407,21          1,41                         0,19                         1,60                      11.854,17                                        1.597,37                                13.451,54                                  72943

3.13 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ m³ 252,21             528,40                     72,06                       600,46                  133.267,76                                      18.174,26                              151.442,02                                72965+72891

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 35 KM ton 1.210,60          22,18                       3,03                         25,21                    26.851,11                                        3.668,12                                30.519,23                                  72843

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO 357.916,71R$                                 48.814,19R$                         406.730,90R$                           

4 PASSEIO

4.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 23,42               4,67                         0,64                         5,31                      109,37                                              14,99                                     124,36                                        74151/001+72887

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM m³ 23,42               5,02                         0,69                         5,71                      117,57                                              16,16                                     133,73                                        72881

4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                   11,64                       1,59                         13,23                    -                                                    -                                         -                                              74151/001+73903/001+74034+4172
2

4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m³ -                   5,02                         0,69                         5,71                      -                                                    -                                         -                                              72881

4.5 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m² 292,06             4,88                         0,67                         5,55                      1.425,25                                           195,68                                   1.620,93                                     5622

4.6 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 14,60               66,48                       9,06                         75,54                    970,61                                              132,27                                   1.102,88                                     88546

4.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 35 KM TON 23,36               22,18                       3,03                         25,21                    518,12                                              70,79                                     588,91                                        72843

4.8 CALÇADA DE CONCRETO (7CM) m² 1.198,04          32,50                       4,43                         36,93                    38.936,30                                        5.307,32                                44.243,62                                  94991

4.9 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m² 321,88             27,26                       3,72                         30,98                    8.774,45                                           1.197,39                                9.971,84                                     73801/001+72881

TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO 50.851,67R$                                    6.934,60R$                           57.786,27R$                              

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  (L= 12CM) m² 68,00               20,85                       2,84                         23,69                    1.417,80                                           193,12                                   1.610,92                                     72947

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 301,18             28,42                       3,87                         32,29                    8.559,54                                           1.165,56                                9.725,10                                     DAER 7275

5.1.3 PISO TÁTIL m 288,75             24,34                       3,32                         27,66                    7.028,18                                           958,65                                   7.986,83                                     composição 09

5.1.4 PISO TÁTIL COM ASSENTAMENTO DIRETO m 871,75             18,44                       2,51                         20,95                    16.075,07                                        2.188,09                                18.263,16                                  composição 13

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2" H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO, L=33cm

unid 1,00                 511,76                     69,79                       581,55                  511,76                                              69,79                                     581,55                                         DAER 7321+7286

5.2.2 PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, D=
50X25cm

unid 8,00                 386,46                     52,70                       439,16                  3.091,68                                           421,60                                   3.513,28                                      DAER 7321+7286

5.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,50M,
L=50cm

unid 16,00               386,46                     52,70                       439,16                  6.183,36                                           843,20                                   7.026,56                                      DAER 7321+7286

5.2.4 PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 1,00                 575,88                     78,53                       654,41                  575,88                                              78,53                                     654,41                                        74209/001

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 43.443,27R$                                    5.918,54R$                           49.361,81R$                              

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 ENLEIVAMENTO m² -                   13,73                       1,87                         15,60                    -                                                    -                                         -                                              74236/001

6.2 ACESSO A CADEIRANTES unid. 16,00               700,42                     95,51                       795,93                  11.206,72                                        1.528,16                                12.734,88                                  COMPOSIÇÃO 02

6.3 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) m 1.096,76          0,92                         0,12                         1,04                      1.009,02                                           131,61                                   1.140,63                                     83693

6.4 ACESSO A CADEIRANTES 2 unid. -                   578,30                     78,86                       657,16                  -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO 14

6.5 OUTROS ( reassentamento de pavimento) m² -                   19,58                       2,67                         22,25                    -                                                    -                                         -                                              COMPOSIÇÃO reassentamento

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.215,74R$                                    1.659,77R$                           13.875,51R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 519.300,06R$                            70.833,32R$                     590.133,38R$                       

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)

SINAPI
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