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ORCAMENTO QUANTITATIVO

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO-RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .

OBRA:

LOCAL DA OBRA:

ATERRO SANITARIO ERS-344 KM-87

ENCARGOS SOCIAIS: 47,98%

ESCRITORIO P/ CONTROLE DE CARGAS E BASE PARA BALANGA

BDI: 25%

ESTA INCLUSO NO ORCAMENTO:

BASE PARA BALANGA RODOVIARIA
ESCRITORIO P/ CONTROLE DE CARGAS

BALANGA RODOVIARIA

CIDADE:

AREA(M2): 60,80M2

BASE BALANCA DE CONCRETO

SANTO ANGELO

AREA(M2 6,00M2

ESCRITORIO CONTROLE DE CARGAS |

ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANTIDADE| CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL M. OBRA BDI 25% TOTAL

1.0|FUNDAGCOES BASE BALANGCA , RAMPAS DE ACESSO E ESCRITORIO.
1.1|Concreto para fundagdo FCK25. m3 23,00 345,00 7935,00 3807,21 12694,02 12694,02
1.2|Concreto para Plataforma FCK40 m3 18,00 387,00 6966,00 3342,29 11143,86 11143,86
1.3|Barra de 12 metros Ferro 1/2mm CA-50 B 48,00 39,96 1918,08 920,29 3068,45 3068,45
1.4|Barra de 12 metros Ferro 10mm CA-50 B 93,00 28,98 2695,14 1293,13 4311,55 4311,55
1.5|Barra de 12 metros Ferro 4/2mm CA60 B 35,00 4,86 170,10 81,61 272,12 272,12
1.6|Barra de 12 metros Ferro 12,5mm CA50 B 90,00 44,00 3960,00 1900,01 6335,01 6335,01
1.7|Barra Ferro 12 metros de 16mm CA B 44,00 72,00 3168,00 1520,01 5068,01 5068,01
1.8|Barra de ferro 12 metros de 20,00mm CA50 B 24,00 101,35 2432,40 1167,07 3891,23 3891,23
1,9|Arame recozido n°16 Kg 15,00 7,59 113,85 54,63 182,13 182,13
1.9|Arame recozido n°12 Kg 10,00 8,70 87,00 41,74 139,18 139,18

1.10{Malha Pop 15x15, painel 3,00x2,00m 4/2 um 1,00 46,41 46,41 22,27 74,24 74,24
2,0|]ALVENARIAS ESCRITORIO CONTROLE DE CARGAS. 0,00
2.1|Pedra marroada m3 1,00 75,00 75,00 35,99 119,98 119,98
2.2|Tabuas 0,30x3,00m ( Formas) dz 2,00 560,00 1120,00 537,38 1791,72 1791,72
2.3|Tijolo macigo Milheiro 3,00 400,00 1200,00 575,76 1919,70 1919,70
2.4|Tijolo furado Milheiro 2,00 600,00 1200,00 575,76 1919,70 1919,70
2.5|Cimento CP2 Votoram Sc 18,00 32,60 586,80 281,55 938,73 938,73
2.6|Areia média m3 7,00 90,00 630,00 302,27 1007,84 1007,84
2.7|Brita n° 01 m3 3,50 75,00 262,50 125,95 419,93 419,93
2.8|Cimentarite Galdo 5 litros ( Fundacdes e Alvenarias) UNIDADE 2,00 17,06 34,12 16,37 54,58 54,58
2.9|Cal SC 2,00 8,00 16,00 7,68 25,60 25,60

2.10|Prego 17x27 Kg 2,00 7,59 15,18 7,28 24,28 24,28
3.1| ESCRITORIO CONTROLE DE CARGAS.. 0,00
3.2|Porta de Ferro 80x2,10 com vidro e pintura ( pronta p/ ser colocada) UNIDADE 1,00 450,00 450,00 215,91 719,89 719,89
3.3|Janela Basculante 1,00x1,00 com vidro e pintada(pronta p/ ser colocada). UNIDADE 1,00 390,00 390,00 187,12 623,90 623,90
3.4|Janela Basculante 1,00x2,00 com vidro e pintada(pronta p/ ser colocada). UNIIDADE] 1,00 710,00 710,00 340,66 1135,82 1135,82
3.5|Laje Forro m2 12,00 30,00 360,00 172,73 575,91 575,91
3.6/ Madeira Eucalipto 5 x5 mL 22,00 3,50 77,00 36,94 123,18 123,18
3.7|Piso Ceramico 30 x 30 cm m2 6,00 11,20 67,20 32,24 107,50 107,50
3.8 Telha de fibrocim_Esp. 6mm UM 4,00 47,80 191,20 91,74 305,87 305,87
3.9|Pintura; Tinta Plastica PVA lata 3,6 kg( nas alvenarias, interna e externa ) Lt 3,00 59,90 179,70 86,22 287,48 287,48

3.10|Lampada Ecénomica 20W, interna UNIDADE 1,00 37,25 37,25 17,87 59,59 59,59
4,0|ELETRICA 0,00
4.1|CD externo para 03 disjuntores 3/4 DNI UNIDADE 1,00 28,37 28,37 13,61 45,38 45,38
4.2|CD externo para 03 disjuntores DNI 25A CCA UNIDADE 1,00 7,97 7,97 3,82 12,75 12,75
4.3|Manga 3/4 Laranja Tigre m 20,00 3,10 62,00 29,75 99,18 99,18
4.4|Caixa ferro fundo moével sextavado 4x4 UNIDADE 2,00 2,94 5,88 2,82 9,41 9,41
4.5|Cano Maxiduto 1/2 BR 3,00 10,67 32,01 15,36 51,21 51,21
4.6|Cano Maxiduto 3/4 BR 1,00 15,99 15,99 7,67 25,58 25,58
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4.7|Caixa Maxiduto 3/4 UNIDADE 3,00 6,67 20,01 9,60 32,01 32,01
4.8|Adaptador 1/2 BR UNIDADE 4,00 0,99 3,96 1,90 6,34 6,34
4.9|Adaptador 3/4 BR UNIDADE 2,00 1,09 2,18 1,05 3,49 3,49
4.10[Cabo Flexivel 4mm m 15,00 1,80 27,00 12,95 43,19 43,19
4.11|Cabo Flexivel 2,5mm m 50,00 2,37 118,50 56,86 189,57 189,57
4.12|Fita Isolante 10 metros branca UNIDADE 1,00 8,76 8,76 4,20 14,01 14,01
4.13|Chave duas Teclas s/ placa tramon. UNIDADE 1,00 12,45 12,45 5,97 19,92 19,92
4.14|Tomada 20 A S/ PLACA Tramon. UNIDADE 3,00 9,87 29,61 14,21 47,37 47,37
4.15|Espelho Maxiduto UNIDADE 3,00 3,14 9,42 4,52 15,07 15,07
4.16|Bracadeira Maxiduto 1/2 BR UNIDADE 6,00 0,91 5,46 2,62 8,73 8,73
4.17|Bucha s/ 6mm com parafuso UNIDADE 12,00 0,20 2,40 1,15 3,84 3,84
4.18|Plafon com soquete louga UNIDADE 2,00 3,32 6,64 3,19 10,62 10,62
4.19]Isolador olhal, pino reto UNIDADE 2,00 4,89 9,78 4,69 15,65 15,65
4.20|Bucha s/10mm UNIDADE 2,00 0,07 0,14 0,07 0,22 0,22
4.21|Lampada Economica 46w, Externa UNIDADE 2,00 38,85 77,70 37,28 124,30 124,30
5.0]ATERRAMENTO DA BALANCA 0,00
5.1|Cabo Cobre NU 50mm m 60,00 21,77 1306,20 626,71 2089,59 2089,59
5.2|Caixa Aterramento Pequena UNIDADE 9,00 3,89 35,01 16,80 56,01 56,01
5.3|Bastao Terra 2 metros UNIDADE 9,00 15,74 141,66 67,97 226,62 226,62
5.4|Conector Terra UNIDADE 9,00 1,99 17,91 8,59 28,65 28,65
5.5|Manga corrugada 3/4 laranja m 10,00 3,10 31,00 14,87 49,59 49,59
5.6/Cano PVC 1/2 BR 14,00 5,36 75,04 36,00 120,05 120,05
5.7|Luva PCV 1/2 UNIDADE 40,00 0,52 20,80 9,98 33,27 33,27
5.8|Curva PVC 1/2 90° UNIDADE 20,00 0,97 19,40 9,31 31,04 31,04
TOTAL 39227,18 18821,20 62753,68 62753,68
6.0|Balan¢a Rodoviaria sobre piso 19,0 m por 3,2 m, 80 toneladas unidade 1,00 63000,00 63000,00 63000,00

Incluso material( Estruturas Metdlicas) e instalag&o.
Conforme Descrigdo constante no Memorial Descrtivo e Projeto. TOTAL GERAL 125753,68

TOTAL
RESP. TECNICO:
ENG.2 CIVIL - CLECIR ANTUNES- CREA RS-143.337-D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO-RS
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