

Planilha de Orçamento GLOBAL

8/5/2014
Página 1 de 1

Obra: 3 - 3 Reforma SMASTC
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 200 MM					
.1 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	100,00	M2	0,00	7,41	
			0,00	741,00	741,00
.2 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	100,00	M2	36,54	0,00	
			3.654,00	0,00	3.654,00
.3 RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	100,00	M2	6,68	5,48	
			668,00	548,00	1.216,00
Total de INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 200 MM			4.322,00	1.289,00	5.611,00
2. EXECUÇÃO DE FORRO PVC BANHEIRO					
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS PARA NIVELAMENTO DO FORRO	1,80	M3	0,00	14,29	
			0,00	25,72	25,72
.2 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	3,60	M2	36,54	0,00	
			131,54	0,00	131,54
Total de EXECUÇÃO DE FORRO PVC BANHEIRO			131,54	25,72	157,26
3. SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJO					
.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	5,00	M2	0,00	3,02	
			0,00	15,10	15,10
.2 CERAMICA PAREDE PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB	5,00	M2	25,38	3,42	
			126,90	17,10	144,00
Total de SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJO			126,90	32,20	159,10
4. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO					
.1 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB	8,00	M2	25,38	3,42	
			203,04	27,36	230,40
.2 RETIRADA DE CERAMICA EXISTENTE	8,00	M2	0,00	3,89	
			0,00	31,12	31,12
Total de SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO			203,04	58,48	261,52
5. DESATIVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA					
.1 ISOLAMENTO DE CANALIZAÇÃO	1,00	UN	88,00	44,00	
			88,00	44,00	132,00
.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	1,00	UN	104,00	52,00	
			104,00	52,00	156,00
Total de DESATIVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA			192,00	96,00	288,00
6. PINTURA INTERNA					
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	150,00	M2	3,85	3,91	
			577,50	586,50	1.164,00
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	150,00	M2	1,26	2,20	
			189,00	330,00	519,00
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	3,00	M2	7,44	7,83	
			22,32	23,49	45,81
Total de PINTURA INTERNA			788,82	939,99	1.728,81
7. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,00	UN	0,00	400,00	
			0,00	400,00	400,00
Total de SERVIÇOS FINAIS				400,00	400,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			5.764,30	2.841,39	8.605,69