
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

Custo

Rua Situação Denominação - Rua Comp. Largura Área por Rua
m m m² R$

R3 Cascalho Rua C 240,00 7,00 1.680,00 R$ 111.551,40
R4 Cascalho Rua D 240,00 7,00 1.680,00 R$ 111.551,40
R5 Cascalho Rua E 191,00 7,00 1.337,00 R$ 89.406,83

TOTAL 4.697,00 R$ 312.509,64

___________________________________________
Responsável Técnico

Cléberson Anchieta Taborda – CREA/RS 136.796-D

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

IDENTIFICAÇÃO DA RUAS

Dimensões

TABELA SINAPI MAIO 2014

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

17  setembro, 2014Santo Ângelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

TRECHO: Conforme Projeto Anexo

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.680,00         1.680,00         1.337,00         4.697,00         

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.680,00         1.680,00         1.337,00         4.697,00         

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM -                  

2 DRENAGEM -                  

2.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO m -                  

2.2 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 CM m 480,00            480,00            382,00            1.342,00         

2.3 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO -- REDE PLUVIAL 0,60 M unid. -                  

2.4 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ 1,00 M unid -                  

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM -                  

3 PAVIMENTAÇÃO -                  

3.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - ESPESSURA 15 CM m³ 252,00            252,00            200,55            704,55            

3.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM ton 604,80            604,80            481,32            1.690,92         

3.7 IMPRIMAÇÃO  COM CM 30 m² 1.680,00         1.680,00         1.337,00         4.697,00         

3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL m² 1.680,00         1.680,00         1.337,00         4.697,00         

3.12 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM ton -                  

3.13 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton -                  

3.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 5 CM ton 201,60            201,60            160,44            563,64            

3.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton 201,60            201,60            160,44            563,64            

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO -                  

4 SINALIZAÇÃO -                  

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                  

4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO  (L= 15CM) m² 36,00              36,00              28,65              100,65            

4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² -                  

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL -                  

4.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,5
M, GALVANIZADO A FOGO, L=0,33

unid -                  

4.2.2
PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H=
3,50M, Diam= 50cm

unid 2,00                2,00                2,00                6,00                

4.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, L= 50cm unid -                  

4.2.4 PLACA DE OBRA (PADRÃO CAIXA) 2,00 X 1,00M unid -                  

4.2.5 PLACA DE NOME DE RUA PADRÃO unid 2,00                2,00                2,00                6,00                

TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO -                  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                  

5.1 ACESSO A CADEIRANTES - INCL. REMOÇÃO, BOTA-FORA E PREPARO SUPERFÍCIE unid. -                  

TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

R3 R4 R5

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

TotalITEM SERVIÇOS UNID.



Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

LOCAL:  LOTEAMENTO JUAREZ LEMOS

TRECHO: Conforme Projeto Geométrico

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 4.697,00         0,57                       0,08                       0,65                     2.677,29                            375,76                                 3.053,05                                                       73.686 

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 4.697,00         1,35                       0,18                       1,53                     6.340,95                            845,46                                 7.186,41                                                       72.961 

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM -                  9.018,24R$                       1.221,22R$                         10.239,46R$                       

2 DRENAGEM -                  

2.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO m -                  20,60                     2,81                       23,41                   -                                    -                                      -                                       daer 2013 

2.2 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 CM m 1.342,00         25,52                     3,48                       29,00                   34.247,84                          4.670,16                              38.918,00                                                     72.967 

2.3 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO -- REDE PLUVIAL 0,60 M unid. -                  1.385,57                188,94                   1.574,51              -                                    -                                      -                                       DAER 2150+2275 

2.4 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ 1,00 M unid -                  1.574,64                214,72                   1.789,36              -                                    -                                      -                                       DAER 2221 

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM -                  34.247,84R$                     4.670,16R$                         38.918,00R$                       

3 PAVIMENTAÇÃO -                  

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA - 2 CM m² -                  4,47                       0,61                       5,08                     -                                    -                                      -                                       SICRO 

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT ATÉ 5 KM ESPESSURA DE 40 CM.

m³ -                  14,77                     2,01                       16,78                   -                                    -                                      -                                       72949+72881 

3.3 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME - ESPESSURA 25 CM m³ -                  107,44                   14,65                     122,09                 -                                    -                                      -                                       73766/001 

3.4 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM ton -                  9,90                       1,35                       11,25                   -                                    -                                      -                                                               72.840 

3.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - ESPESSURA 15 CM m³ 704,55            107,44                   14,65                     122,09                 75.696,85                          10.321,66                            86.018,51                                                     73.710 

3.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM ton 1.690,92         9,90                       1,35                       11,25                   16.740,11                          2.282,74                              19.022,85                                                     73.840 

3.7 IMPRIMAÇÃO  COM CM 30 m² 4.697,00         3,12                       0,42                       3,54                     14.654,64                          1.972,74                              16.627,38                                                     72.945 

3.8 LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA m² -                  0,89                       0,12                       1,01                     -                                    -                                      -                                       73806/001 

3.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR A REPERFILAGEM m² -                  1,18                       0,16                       1,34                     -                                    -                                      -                                                               72.943 

3.10 REPERFILAGEM COM CBUQ 2 CM ton -                  183,03                   24,96                     207,99                 -                                    -                                      -                                       72965+72891 

3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL m² 4.697,00         1,18                       0,16                       1,34                     5.542,46                            751,52                                 6.293,98                                                       72.943 

3.12 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM ton -                  183,03                   24,96                     207,99                 -                                    -                                      -                                       72965+72891 

3.13 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton -                  10,96                     1,49                       12,45                   -                                    -                                      -                                                               73.840 

3.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 5 CM ton 563,64            183,03                   24,96                     207,99                 103.163,03                        14.068,45                            117.231,48                           72965+72891 

3.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton 563,64            10,96                     1,49                       12,45                   6.177,49                            839,82                                 7.017,32                                                       73.840 

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO -                  112.634,06R$                   15.328,66R$                       252.211,52R$                      

4 SINALIZAÇÃO -                  

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                  

4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO  (L= 15CM) m² 100,65            16,40                     2,24                       18,64                   1.650,66                            225,46                                 1.876,12                                                       72.947 

4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² -                  21,05                     2,87                       23,92                   -                                    -                                      -                                       SICRO 

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL -                  -                                    -                                      -                                      

4.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2 " H= 3,5 M, GALVANIZADO A FOGO, L=0,33

unid -                  552,54                   75,35                     627,89                 -                                    -                                      -                                       sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.2 PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2 " H= 3,50M, Diam= 50cm

unid 6,00                552,54                   75,35                     627,89                 3.315,24                            452,10                                 3.767,34                               sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H=
3,50M, L= 50cm

unid -                  552,54                   75,35                     627,89                 -                                    -                                      -                                       sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.4 PLACA DE OBRA (PADRÃO CAIXA) 2,00 X 1,00M unid -                  602,12                   82,11                     684,23                 -                                    -                                      -                                       74209/001 

4.2.5 PLACA DE NOME DE RUA PADRÃO unid 6,00                806,26                   109,94                   916,20                 4.837,56                            659,64                                 5.497,20                               74209/002 

TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO -                  4.965,90R$                       677,56R$                            11.140,66R$                       

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                  

5.1 ACESSO A CADEIRANTES - INCL. REMOÇÃO, BOTA-FORA E PREPARO SUPERFÍCIE unid. -                  310,78                   42,38                     353,16                 -                                    -                                      -                                       COMPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                                -R$                                  -R$                                  

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 160.866,04R$                21.897,60R$                    312.509,64R$                  

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
6  outubro, 2014

TABELA SINAPI MAIO 2014

BDI: 24,23 % (PORCENTO)

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
UNITÁRIO (R$) TOTAIS (R$)

 SINAPI 



Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

LOCAL:  Loteamento Juarez Lemos

TRECHO: Rua C

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.680,00           0,57                          0,08                          0,65                       957,60                                  134,40                                    1.092,00                                                           73.686 

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.680,00           1,35                          0,18                          1,53                       2.268,00                               302,40                                    2.570,40                                                           72.961 

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM -                    3.225,60R$                          436,80R$                               3.662,40R$                            

2 DRENAGEM -                    

2.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO m -                    20,60                        2,81                          23,41                    -                                        -                                          -                                           daer 2013 

2.2 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 CM m 480,00              25,52                        3,48                          29,00                    12.249,60                             1.670,40                                 13.920,00                                                         72.967 

2.3 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO -- REDE PLUVIAL 0,60 M unid. -                    1.385,57                   188,94                      1.574,51               -                                        -                                          -                                           DAER 2150+2275 

2.4 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ 1,00 M unid -                    1.574,64                   214,72                      1.789,36               -                                        -                                          -                                           DAER 2221 

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM -                    12.249,60R$                        1.670,40R$                            13.920,00R$                          

3 PAVIMENTAÇÃO -                    

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA - 2 CM m² -                    4,47                          0,61                          5,08                       -                                        -                                          -                                           SICRO 

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA 
FORA DMT ATÉ 5 KM ESPESSURA DE 40 CM.

m³ -                    14,77                        2,01                          16,78                    -                                        -                                          -                                           72949+72881 

3.3 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME - ESPESSURA 25 CM m³ -                    107,44                      14,65                        122,09                  -                                        -                                          -                                           73766/001 

3.4 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM ton -                    9,90                          1,35                          11,25                    -                                        -                                          -                                                                    72.840 

3.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - ESPESSURA 15 CM m³ 252,00              107,44                      14,65                        122,09                  27.074,88                             3.691,80                                 30.766,68                                                         73.710 

3.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM ton 604,80              9,90                          1,35                          11,25                    5.987,52                               816,48                                    6.804,00                                                           73.840 

3.7 IMPRIMAÇÃO  COM CM 30 m² 1.680,00           3,12                          0,42                          3,54                       5.241,60                               705,60                                    5.947,20                                                           72.945 

3.8 LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA m² -                    0,89                          0,12                          1,01                       -                                        -                                          -                                           73806/001 

3.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR A REPERFILAGEM m² -                    1,18                          0,16                          1,34                       -                                        -                                          -                                                                    72.943 

3.10 REPERFILAGEM COM CBUQ 2 CM ton -                    183,03                      24,96                        207,99                  -                                        -                                          -                                           72965+72891 

3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL m² 1.680,00           1,18                          0,16                          1,34                       1.982,40                               268,80                                    2.251,20                                                           72.943 

3.12 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM ton -                    183,03                      24,96                        207,99                  -                                        -                                          -                                           72965+72891 

3.13 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton -                    10,96                        1,49                          12,45                    -                                        -                                          -                                                                    73.840 

3.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 5 CM ton 201,60              183,03                      24,96                        207,99                  36.898,85                             5.031,94                                 41.930,78                                72965+72891 

3.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton 201,60              10,96                        1,49                          12,45                    2.209,54                               300,38                                    2.509,92                                                           73.840 

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO -                    40.286,40R$                        5.482,68R$                            90.209,78R$                          

4 SINALIZAÇÃO -                    

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                    

4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO  (L= 15CM) m² 36,00                16,40                        2,24                          18,64                    590,40                                  80,64                                      671,04                                                              72.947 

4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² -                    21,05                        2,87                          23,92                    -                                        -                                          -                                           SICRO 

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL -                    -                                        -                                          -                                          

4.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO
2 " H= 3,5 M, GALVANIZADO A FOGO, L=0,33

unid -                    552,54                      75,35                        627,89                  -                                        -                                          -                                           sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.2
PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2
" H= 3,50M, Diam= 50cm

unid 2,00                  552,54                      75,35                        627,89                  1.105,08                               150,70                                    1.255,78                                  sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.3
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,50M, L= 
50cm

unid -                    552,54                      75,35                        627,89                  -                                        -                                          -                                           sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.4 PLACA DE OBRA (PADRÃO CAIXA) 2,00 X 1,00M unid -                    602,12                      82,11                        684,23                  -                                        -                                          -                                           74209/001 

4.2.5 PLACA DE NOME DE RUA PADRÃO unid 2,00                  806,26                      109,94                      916,20                  1.612,52                               219,88                                    1.832,40                                  74209/002 

TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO -                    1.695,48R$                          231,34R$                               3.759,22R$                            

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                    

5.1 ACESSO A CADEIRANTES - INCL. REMOÇÃO, BOTA-FORA E PREPARO SUPERFÍCIE unid. -                    310,78                      42,38                        353,16                  -                                        -                                          -                                           COMPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                                   -R$                                     -R$                                     
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 57.457,08R$                    7.821,22R$                        111.551,40R$                    

SERVIÇOS UNID. QTDE.
UNITÁRIO (R$) TOTAIS (R$)

 SINAPI 

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
6  outubro, 2014

TABELA SINAPI MAIO 2014

BDI: 24,23 % (PORCENTO)
R3

ITEM



Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

LOCAL:  Loteamento Juarez Lemos

TRECHO: Rua D

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.680,00         0,57                       0,08                       0,65                     957,60                               134,40                                 1.092,00                                                       73.686 

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.680,00         1,35                       0,18                       1,53                     2.268,00                            302,40                                 2.570,40                                                       72.961 

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM -                  3.225,60R$                       436,80R$                            3.662,40R$                         

2 DRENAGEM -                  

2.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO m -                  20,60                     2,81                       23,41                   -                                    -                                      -                                       daer 2013 

2.2 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 CM m 480,00            25,52                     3,48                       29,00                   12.249,60                          1.670,40                              13.920,00                                                     72.967 

2.3 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO -- REDE PLUVIAL 0,60 M unid. -                  1.385,57                188,94                   1.574,51              -                                    -                                      -                                       DAER 2150+2275 

2.4 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ 1,00 M unid -                  1.574,64                214,72                   1.789,36              -                                    -                                      -                                       DAER 2221 

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM -                  12.249,60R$                     1.670,40R$                         13.920,00R$                       

3 PAVIMENTAÇÃO -                  

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA - 2 CM m² -                  4,47                       0,61                       5,08                     -                                    -                                      -                                       SICRO 

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT ATÉ 5 KM ESPESSURA DE 40 CM.

m³ -                  14,77                     2,01                       16,78                   -                                    -                                      -                                       72949+72881 

3.3 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME - ESPESSURA 25 CM m³ -                  107,44                   14,65                     122,09                 -                                    -                                      -                                       73766/001 

3.4 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM ton -                  9,90                       1,35                       11,25                   -                                    -                                      -                                                               72.840 

3.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - ESPESSURA 15 CM m³ 252,00            107,44                   14,65                     122,09                 27.074,88                          3.691,80                              30.766,68                                                     73.710 

3.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM ton 604,80            9,90                       1,35                       11,25                   5.987,52                            816,48                                 6.804,00                                                       73.840 

3.7 IMPRIMAÇÃO  COM CM 30 m² 1.680,00         3,12                       0,42                       3,54                     5.241,60                            705,60                                 5.947,20                                                       72.945 

3.8 LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA m² -                  0,89                       0,12                       1,01                     -                                    -                                      -                                       73806/001 

3.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR A REPERFILAGEM m² -                  1,18                       0,16                       1,34                     -                                    -                                      -                                                               72.943 

3.10 REPERFILAGEM COM CBUQ 2 CM ton -                  183,03                   24,96                     207,99                 -                                    -                                      -                                       72965+72891 

3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL m² 1.680,00         1,18                       0,16                       1,34                     1.982,40                            268,80                                 2.251,20                                                       72.943 

3.12 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM ton -                  183,03                   24,96                     207,99                 -                                    -                                      -                                       72965+72891 

3.13 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton -                  10,96                     1,49                       12,45                   -                                    -                                      -                                                               73.840 

3.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 5 CM ton 201,60            183,03                   24,96                     207,99                 36.898,85                          5.031,94                              41.930,78                             72965+72891 

3.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton 201,60            10,96                     1,49                       12,45                   2.209,54                            300,38                                 2.509,92                                                       73.840 

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO -                  40.286,40R$                     5.482,68R$                         90.209,78R$                       

4 SINALIZAÇÃO -                  

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                  

4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO  (L= 15CM) m² 36,00              16,40                     2,24                       18,64                   590,40                               80,64                                   671,04                                                          72.947 

4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² -                  21,05                     2,87                       23,92                   -                                    -                                      -                                       SICRO 

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL -                  -                                    -                                      -                                      

4.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2 " H= 3,5 M, GALVANIZADO A FOGO, L=0,33

unid -                  552,54                   75,35                     627,89                 -                                    -                                      -                                       sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.2 PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2 " H= 3,50M, Diam= 50cm

unid 2,00                552,54                   75,35                     627,89                 1.105,08                            150,70                                 1.255,78                               sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H=
3,50M, L= 50cm

unid -                  552,54                   75,35                     627,89                 -                                    -                                      -                                       sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.4 PLACA DE OBRA (PADRÃO CAIXA) 2,00 X 1,00M unid -                  602,12                   82,11                     684,23                 -                                    -                                      -                                       74209/001 

4.2.5 PLACA DE NOME DE RUA PADRÃO unid 2,00                806,26                   109,94                   916,20                 1.612,52                            219,88                                 1.832,40                               74209/002 

TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO -                  1.695,48R$                       231,34R$                            3.759,22R$                         

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                  

5.1 ACESSO A CADEIRANTES - INCL. REMOÇÃO, BOTA-FORA E PREPARO SUPERFÍCIE unid. -                  310,78                   42,38                     353,16                 -                                    -                                      -                                       COMPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                                -R$                                  -R$                                  
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 57.457,08R$                  7.821,22R$                      111.551,40R$                  

SERVIÇOS UNID. QTDE.
UNITÁRIO (R$) TOTAIS (R$)

 SINAPI 

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
6  outubro, 2014

TABELA SINAPI MAIO 2014

BDI: 24,23 % (PORCENTO)
R4

ITEM



Santo Ângelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

LOCAL:  Loteamento Juarez Lemos

TRECHO: Rua E

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.337,00         0,57                       0,08                       0,65                     762,09                               106,96                                 869,05                                                          73.686 

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.337,00         1,35                       0,18                       1,53                     1.804,95                            240,66                                 2.045,61                                                       72.961 

TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM -                  2.567,04R$                       347,62R$                            2.914,66R$                         

2 DRENAGEM -                  

2.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO m -                  20,60                     2,81                       23,41                   -                                    -                                      -                                       daer 2013 

2.2 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 12X30 CM m 382,00            25,52                     3,48                       29,00                   9.748,64                            1.329,36                              11.078,00                                                     72.967 

2.3 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO -- REDE PLUVIAL 0,60 M unid. -                  1.385,57                188,94                   1.574,51              -                                    -                                      -                                       DAER 2150+2275 

2.4 CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO - REDE PLUVIAL ATÉ 1,00 M unid -                  1.574,64                214,72                   1.789,36              -                                    -                                      -                                       DAER 2221 

TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM -                  9.748,64R$                       1.329,36R$                         11.078,00R$                       

3 PAVIMENTAÇÃO -                  

3.1 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA - 2 CM m² -                  4,47                       0,61                       5,08                     -                                    -                                      -                                       SICRO 

3.2
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CAMADA ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE 
BOTA FORA DMT ATÉ 5 KM ESPESSURA DE 40 CM.

m³ -                  14,77                     2,01                       16,78                   -                                    -                                      -                                       72949+72881 

3.3 EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME - ESPESSURA 25 CM m³ -                  107,44                   14,65                     122,09                 -                                    -                                      -                                       73766/001 

3.4 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM ton -                  9,90                       1,35                       11,25                   -                                    -                                      -                                                               72.840 

3.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - ESPESSURA 15 CM m³ 200,55            107,44                   14,65                     122,09                 21.547,09                          2.938,06                              24.485,15                                                     73.710 

3.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM ton 481,32            9,90                       1,35                       11,25                   4.765,07                            649,78                                 5.414,85                                                       73.840 

3.7 IMPRIMAÇÃO  COM CM 30 m² 1.337,00         3,12                       0,42                       3,54                     4.171,44                            561,54                                 4.732,98                                                       72.945 

3.8 LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA m² -                  0,89                       0,12                       1,01                     -                                    -                                      -                                       73806/001 

3.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR A REPERFILAGEM m² -                  1,18                       0,16                       1,34                     -                                    -                                      -                                                               72.943 

3.10 REPERFILAGEM COM CBUQ 2 CM ton -                  183,03                   24,96                     207,99                 -                                    -                                      -                                       72965+72891 

3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL m² 1.337,00         1,18                       0,16                       1,34                     1.577,66                            213,92                                 1.791,58                                                       72.943 

3.12 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM ton -                  183,03                   24,96                     207,99                 -                                    -                                      -                                       72965+72891 

3.13 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton -                  10,96                     1,49                       12,45                   -                                    -                                      -                                                               73.840 

3.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 5 CM ton 160,44            183,03                   24,96                     207,99                 29.365,33                          4.004,58                              33.369,92                             72965+72891 

3.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM ton 160,44            10,96                     1,49                       12,45                   1.758,42                            239,06                                 1.997,48                                                       73.840 

TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO -                  32.061,26R$                     4.363,30R$                         71.791,95R$                       

4 SINALIZAÇÃO -                  

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                  

4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO  (L= 15CM) m² 28,65              16,40                     2,24                       18,64                   469,86                               64,18                                   534,04                                                          72.947 

4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² -                  21,05                     2,87                       23,92                   -                                    -                                      -                                       SICRO 

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL -                  -                                    -                                      -                                      

4.2.1
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2 " H= 3,5 M, GALVANIZADO A FOGO, L=0,33

unid -                  552,54                   75,35                     627,89                 -                                    -                                      -                                       sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.2 PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - COMPLETA COM POSTE
METÁLICO 2 " H= 3,50M, Diam= 50cm

unid 2,00                552,54                   75,35                     627,89                 1.105,08                            150,70                                 1.255,78                               sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.3 PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H=
3,50M, L= 50cm

unid -                  552,54                   75,35                     627,89                 -                                    -                                      -                                       sicro/4 S 06 200 
02+5824+daer/7321 

4.2.4 PLACA DE OBRA (PADRÃO CAIXA) 2,00 X 1,00M unid -                  602,12                   82,11                     684,23                 -                                    -                                      -                                       74209/001 

4.2.5 PLACA DE NOME DE RUA PADRÃO unid 2,00                806,26                   109,94                   916,20                 1.612,52                            219,88                                 1.832,40                               74209/002 

TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO -                  1.574,94R$                       214,88R$                            3.622,22R$                         

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                  

5.1 ACESSO A CADEIRANTES - INCL. REMOÇÃO, BOTA-FORA E PREPARO SUPERFÍCIE unid. -                  310,78                   42,38                     353,16                 -                                    -                                      -                                       COMPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                                -R$                                  -R$                                  
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 45.951,88R$                  6.255,16R$                      89.406,83R$                    

SERVIÇOS UNID. QTDE.
UNITÁRIO (R$) TOTAIS (R$)

 SINAPI 

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
6  outubro, 2014

TABELA SINAPI MAIO 2014

BDI: 24,23 % (PORCENTO)
R5

ITEM


