



**Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões - RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ

Trecho: Diversas ruas da cidade

Área Total de Pavimentação: 15.736,56 m²

Data: São Paulo das Missões/RS, 30 de Dezembro de 2016

SINAPI	Item	Descrição dos Serviços	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	
1	1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	1.1	Locação da obra	m ²	15736,56	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 5.979,89	
1.2	1.2	Placa de obra fixada em estrutura de madeira	m ²	0,00	R\$ 294,60	R\$ 365,98	R\$ 7.428,82	
2	2	DRENAGEM						
2.1	2.1	Sajeta de concreto 30 cm	m	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.2	2.2	Escavação mecânica de valas de bueiros	m ³	47,36	R\$ 14,98	R\$ 18,61	R\$ 7.245,62	
2.3	2.3	Reaterro de valas de bueiros	m ³	38,97	R\$ 14,32	R\$ 17,79	R\$ 709,45	
2.4	2.4	Tubos de concreto simples de 30 cm - PS1	m	74,00	R\$ 54,50	R\$ 67,71	R\$ 558,05	
2.5	2.5	Bocas de lobo para rede pluvial de 30 cm de 1,00m x 1,00m x 0,80m	und	2,00	R\$ 972,56	R\$ 1.208,21	R\$ 4.033,00	
3	3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	3.1	Escavação mecânica remendo profundo	m ³	49,70	R\$ 14,98	R\$ 18,61	R\$ 1.945,12	
3.2	3.2	Sub-base de macadame hidráulico - exp. 20cm	m ³	24,85	R\$ 109,40	R\$ 135,91	R\$ 440.064,48	
3.3	3.3	Transporte de sub-base de macadame hidráulico (ton * 50km)	ton/km	2733,50	R\$ 0,69	R\$ 0,86	R\$ 744,51	
3.4	3.4	Base de brita graduada - exp. 20cm	m ³	24,85	R\$ 90,72	R\$ 112,70	R\$ 2.718,59	
3.5	3.5	Transporte de base de brita graduada (ton * 50km)	ton/km	2857,75	R\$ 0,69	R\$ 0,86	R\$ 1.886,12	
3.6	3.6	Imprimação com CM-30	m ²	124,25	R\$ 6,06	R\$ 7,53	R\$ 2.254,39	
3.7	3.7	Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pressão	m ²	15736,56	R\$ 1,60	R\$ 1,99	R\$ 1.971,85	
3.8	3.8	Pintura de ligação com emulsão - RR2C	m ²	15075,09	R\$ 1,40	R\$ 1,74	R\$ 752,96	
3.9	3.9	Recapamento asfáltico - CBUQ (4cm)	ton	1507,52	R\$ 219,86	R\$ 273,13	R\$ 25.178,50	
3.10	3.10	Transporte Massa Asfáltica ton x 50km	ton/km	75375,45	R\$ 0,69	R\$ 0,86	R\$ 21.105,13	
TOTAL							R\$ 453.290,00	R\$ 563.122,17

Eloisa Voigt Kern

Eloisa Voigt Kern - Engenheira Civil

Eloisa Voigt Kern
Eng^a Civil CREA 201116
Responsável Técnica

Noeli Maria Borré Ruwer

Noeli Maria Borré Ruwer - Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões - RS

Orçamento Discriminado

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ

Trecho: Diversas ruas da cidade

Área Total de Pavimentação: 15.736,56 m²

Data: São Paulo das Missões/RS, 30 de Dezembro de 2016

Rua	Denominação -Rua	Valor Material s/ BDI	Valor Mão de Obra s/ BDI	Valor Total s/ BDI	Valor Total com BDI 24,23%
R.1	Avenida do Comércio	R\$ 138.341,94	R\$ 21.964,07	R\$ 160.306,01	R\$ 199.148,16
R.2	Avenida do Comércio - 2	R\$ 101.293,32	R\$ 18.369,84	R\$ 119.663,16	R\$ 148.657,55
R.3	Rua São Francisco	R\$ 98.478,01	R\$ 15.635,85	R\$ 114.113,86	R\$ 141.763,64
R.4	Rua Gustavo Langsh	R\$ 14.249,59	R\$ 2.263,66	R\$ 16.513,25	R\$ 20.514,41
R.5	Rua do Rosário	R\$ 16.416,85	R\$ 2.608,04	R\$ 19.024,89	R\$ 23.634,63
R.6	Rua Independência	R\$ 20.425,05	R\$ 3.243,77	R\$ 23.668,83	R\$ 29.403,78

TOTAL

R\$ 453.290,00

R\$ 563.122,17

BDI 24,23% (incluso no total final)
PREÇOS SINAPI 11/2016

Eloísa Voigt Kern - Engenheira Civil

Noeli Maria Borré Ruwer - Prefeita Municipal

Eloísa Voigt Kern
Eng^o Civil CREA 201116
Responsável Técnica

