

**ANEXO VI**  
**“MODELO DE PROPOSTA”**  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao,  
Excelentíssimo Senhor,  
Prefeito Municipal de Três de Maio

Apresentamos abaixo nossa proposta de prestação de serviço para execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-fio de concreto e demais etapas dos trabalhos a serem realizados em diversas ruas do Município, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a execução dos serviços, com recursos oriundos do Financiamento de Infraestrutura e Saneamento Ambiental – FINISA, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Três de Maio e da Alienação de Bens, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, em conformidade com o respectivo Memorial Descritivo (Anexo I), declarando que estamos de acordo com as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020, bem como com a Lei nº 8.666/93.

1) O preço total dos serviços, incluído todo o material necessário é de R\$ ..... (.....), conforme discriminação abaixo, seguindo em anexo, preço global e Cronograma físico-financeiro constando o prazo de execução e o montante que será pago em cada uma das parcelas da obra: *(o Cronograma físico-financeiro deverá ser preenchido pelo licitante e entregue em anexo a esta proposta, conforme item 2.4 do Edital de Licitação).*

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------|--|-------------|
| 01   | Avenida Georg Mário Allois Reimann – Execução, em regime de empreitada global, de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-fio de concreto e demais etapas dos trabalhos a serem realizados na Avenida Georg Mário Allois Reimann, trecho entre as Ruas Primavera e da Cerâmica, com área total de 2.202,49 m <sup>2</sup> , bem como o fornecimento de todo o material necessário para a execução dos serviços, com recursos do FINISA, conforme Anexo I – Memorial Descritivo nº 01; | Serviços       |  |             |
|      |   | Material       |  |             |
| 02   | Rua Três de Maio – Execução, em regime de empreitada global, de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-fio de concreto e demais etapas dos trabalhos a serem realizados na Rua Três de Maio, no Distrito de  | Serviços       |  |             |

|              |   |          |  |  |
|--------------|---|----------|--|--|
|              | Manchinha, trecho entre as Ruas Stefano Phittscher e Augusto Dudel, com área total de 2.709,37 m <sup>2</sup> , bem como o fornecimento de todo o material necessário para a execução dos serviços, com recursos do FINISA, conforme Anexo I – Memorial Descritivo nº 02;   | Material |  |  |
| 03           | <b>Rua Marechal Deodoro</b> – Execução, em regime de empreitada global, de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-fio de concreto e demais etapas dos trabalhos a serem realizados na Rua Marechal Deodoro, no Distrito de Quaraim, trecho entre as Ruas Santo Onofre e Senador Pinheiro, com área total de 2.338,00 m <sup>2</sup> , bem como o fornecimento de todo o material necessário para a execução dos serviços, com recursos do FINISA, conforme Anexo I – Memorial Descritivo nº 03; e,                           | Serviços |  |  |
|              |   | Material |  |  |
| 04           | <b>Ruas B e F</b> – Execução, em regime de empreitada global, de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-fio de concreto e demais etapas dos trabalhos a serem realizados nas Ruas B e F, no Parque Empresarial II, trecho entre a Rua Ivagaci e a BR-472, com área total de 13.629,62 m <sup>2</sup> , bem como o fornecimento de todo o material necessário para a execução dos serviços, com recursos da Alienação de Bens, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme Anexo I – Memorial Descritivo nº 04. | Serviços |  |  |
|              |   | Material |  |  |
| <b>TOTAL</b> |   |          |  |  |

2) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa