

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM

LOCAL: Rua Padre Afonso Seger / Hospital/Alecrim - RS BDI= 27%

	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ Mat	R\$ MO	Total s/BDI	Mat. c/BDI	MO c/BDI	R\$ total
1	Escavação solo para sapatas	m3	1,80	2,00	26,00	28,00	4,57	59,44	64,01
2	Sapatas em concreto armado Fck 20 Mpa	m3	0,90	780,00	300,00	1.080,00	891,54	342,90	1.234,44
3	Pilares em Perfis metálicos treliçados cfe projeto	m	37,00	82,00	14,00	96,00	3.853,18	657,86	4.511,04
4	Vigas treliçadas metálicas em perfis met. cfe projeto	m	110,60	73,00	14,00	87,00	10.253,73	1.966,47	12.220,19
5	Tesouras metálicas cfe projeto	m	83,50	60,00	10,00	70,00	6.362,70	1.060,45	7.423,15
6	Terças metálicas perfil U enrijecido cfe projeto	m	210,20	21,00	2,50	23,50	5.606,03	667,39	6.273,42
7	Estrutura de perfis U para platibanda	m	112,50	16,00	2,50	18,50	2.286,08	357,20	2.643,28
8	Caibro em perfil U para cobertura Acesso RX	m	20,00	16,00	2,50	18,50	406,40	63,50	469,90
9	Cobertura, platibanda e eixões de aluzinco ondulado, 0,65 mm	m2	217,77	35,00	8,00	43,00	9.679,88	2.212,54	11.892,42
10	Forro PVC 8 mm com lastro de madeira	m2	104,00	28,00	10,00	38,00	3.698,24	1.320,80	5.019,04
11	Semalha em PVC p/ forro	m	90,00	3,00	2,00	5,00	342,90	228,60	571,50
12	Calha galvanizada, chapa 26, 50 cm, instalada.	m	26,30	25,00	5,00	30,00	835,03	167,01	1.002,03
13	Condutores c/ conexões 100mm	m	30,00	8,00	1,50	9,50	304,80	57,15	361,95
14	Pontos de energia - lâmpadas	um	4,00	45,00	15,00	60,00	228,60	76,20	304,80
15	Pontos de energia - interruptores ou tomadas	um	3,00	45,00	15,00	60,00	171,45	57,15	228,60
16	Lâmpada Led 20 w, com suporte instalada	um	4,00	55,00	8,00	63,00	279,40	40,64	320,04
17	Pinturas	m2	26,00	13,00	13,00	26,00	429,26	429,26	858,52
18	Limpeza	m2	138,88	0,50	1,50	2,00	88,19	264,57	352,76
19	Mão de obra Inst. Entrada Energ.Trif. Junto ao Hosp.de Alecrim/RS	um	1,00	-	1.300,00	1.300,00	-	1.651,00	1.651,00
	SUB TOTAL						45.721,97	11.680,11	57.402,09
	TOTAL								57.402,09

Tabela SINAPI referência: Março/2017

Alecrim/RS, 29 de Maio de 2017.

Elton Luis Cagliari

RT Prefeitura Alecrim/RS

CREA/RS 102.506

