

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

| | |
|-------------------------------|--|
| Licitação | 000027 / 2017 |
| Modalidade | Convite |
| Data da Abertura da Licitação | 06/07/2017 |
| Objetivo da Licitação | Contratação de Empresa pelo regime de EMPREITADA GLOBAL (materiais e mao-de-obra) para a Reforma e Restauração do Hall de acesso principal e das coberturas dos acessos da Sala de Raio X e Garagem da Ambulância, com fornecimento e instalação de materiais para substituição do Hall de acesso existente, com substituição da cobertura no acesso principal do Hospital, cobertura do acesso ao Raio X, substituição da cobertura da garagem da ambulância e construção de mureta/instalação de Entrada de Energia trifásica, junto ao Prédio do Hospital de Caridade de Alecrim/RS, sito a Rua Pe. Afonso Seger, no 215, nesta Cidade de Alecrim/RS, tendo como TETO MÁXIMO o valor de R\$ 57.402,09 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e dois reais e nove centavos). |
| Secretaria | SECRETARIA DA SAUDE |

A comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações deste mapa a firma :

| LAIOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | | | 26.624.308/0001-00 | | | |
|----------------------------------|------|------|---|---------|---------------|------------|
| Relação dos Itens | | | | | | |
| Lote | Item | Qtde | Descrição | Unidade | Valor do Item | Total Item |
| 0000 | 001 | 1,00 | 3970 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGIME EMPREITADA GLOBAL(MAO DE OBRA) Contratação de Empresa pelo regime de EMPREITADA GLOBAL (mao-de-obra) para a Reforma e Restauração do Hall de acesso principal e das coberturas dos acessos da Sala de Raio X e Garagem da Ambulância, com fornecimento e instalação de materiais para substituição do Hall de acesso existente, com substituição da cobertura no acesso principal do Hospital, cobertura do acesso ao Raio X, substituição da cobertura da garagem da ambulância e construção de mureta com poste de energia e instalação de Entrada de Energia trifásica junto ao Prédio do Hospital de Caridade de Alecrim/RS, | UN | 8.298,55000 | 8.298,55 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM
MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Licitação **000027 / 2017**
 Modalidade **Convite**
 Data da Abertura da Licitação **06/07/2017**

| | | | |
|----------|---|--|-----------|
| 0000 002 | 1,00 3971 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGIME EMPREITADA GLOBAL(MATERIAIS) | UN 36.269,41000 | 36.269,41 |
| | Contratação de Empresa pelo regime de EMPREITADA GLOBAL (materiais) para a Reforma e Restauração do Hall de acesso principal e das coberturas dos acessos da Sala de Raio X e Garagem da Ambulância, com fornecimento e instalação de materiais para substituição do Hall de acesso existente, com substituição da cobertura no acesso principal do Hospital, cobertura do acesso ao Raio X, substituição da cobertura da garagem da ambulância e construção de mureta com poste de energia e instalação de Entrada de Energia trifásica junto ao Prédio do Hospital de Caridade de Alecrim/RS, conforme abaixo: QTDE DESCRIÇÃO | | |
| | 1,80 M3 | Escavação Solo para sapatas | |
| | 0,90 M3 | Sapatas em concreto armado Fck Mpa | |
| | 37,00 M | Pilares em Perfis metálicos treliçados cfe projeto | |
| | 110,60 M | Vigas Treliçadas metálicas em perfis mt. Cfe projeto | |
| | 83,50 M | Tesouras metálicas cfe projeto | |
| | 210,20 M | Terças metálicas perfil U enrijecido cfe projeto | |
| | 112,50 M | Estrutura de perfis U para platibanda | |
| | 20,00 M | Caibro e perfil U para cobertura Acesso RX | |
| | 217,77 M2 | Cobertura, platibanda e eitoes de aluzinco ondulado, 0,65 mm | |
| | 104,00 M2 | Forro PVC 8 mm com lastro de madeira | |
| | 90,00 M | Semalha em PVC p/ forro | |
| | 26,30 M | Calha galvanizada, chapa 26,50 cm, instalada | |
| | 30,00 M | Condutores c/ conexoes 100mm | |
| | 4,00 UN | Pontos de energia - lâmpadas | |
| | 3,00 UN | Pontos de energia - interruptores ou tomadas | |
| | 4,00 UN | Lâmpada Led 20 w, com suporte instalada | |
| | 26,00 M2 | Pinturas | |
| | 138,88 M2 | Limpeza | |

Total Geral 44.567,96

RESUMO DAS DOTAÇÕES

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Acesso Projeto Despesa | Vinculação | Total |
| 790 1,071 4490 51 00 00 000 | VIGILANCIA EM SAUDE / DESASTRES AMBIENTAIS | |


 LETICIA CARMEN BURCHARDT
 Presidente


 DIEGO LUIS KLEIN
 Secretário


 HÉLIO KNECHT
 Membro/Suplente

ALECRIM - RS, EM 7 de Julho de 2017