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EDITAL Nº 003/2020 DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DECORRENTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA GEERT LORENZ, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS. 

 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO, Senhor MARINO KREWER, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica e de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 1660/2002 de 30 de 

dezembro de 2002, e Lei nº3157/2020 de 22 de junho de 2020 resolve publicar o presente EDITAL, para tornar público, a 

quem interessar possa, a realização de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ sobre pedras poliédricas de basalto na 

Avenida Geert Lorenz na cidade de São Martinho/RS. Após a conclusão da obra será lançado Edital de Notificação de 

Lançamento de Contribuição de Melhoria, com os valores a ser pago por cada contribuinte, do qual caberá impugnação no 

prazo estabelecido. 

   Do presente Edital, interessados poderão interpor impugnação, no prazo de 30 dias, a contar da sua 

publicação. 

   Seguem as informações acerca da obra a ser realizada:  

 

1 - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE BENEFICIADA E VALOR A PAGAR 

 

   Ficam sujeitos à incidência da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA apenas os imóveis fronteiros ou com 

testada para a rua a ser pavimentada e diretamente beneficiada pela obra, com as características e rol de proprietários abaixo 

indicados: 

 

Proprietário Valorização 3% Imóvel Atualizado Testada (m) 

        

Quadra  2 
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Jacinto Alberto Willers  R$   20.110,62   R$    14.108,83  46,50 

Espolio de Arlindo Carlos Zander 

Fischer  R$   14.704,54   R$      9.136,99  34,00 

Isoldi de Siqueira  R$     7.222,52   R$      7.339,48  16,70 

Maicon Lair Leidens  R$   10.768,91   R$      7.991,68  24,90 

Clacir Maria Tamiozzo Maieron  R$   16.075,52   R$      8.778,73  37,17 

Rosalina Hammes  R$     8.649,73   R$    10.882,98  20,00 

        

Quadra  3       

Albano Thomas  R$     8.649,73   R$    10.153,54  20,00 

Flavio Kerber  R$     8.649,73   R$    10.237,25  20,00 

Teresinha Maria Mahler Engerroff  R$   17.299,46   R$    10.719,16  40,00 

Nair Maria Minchen  R$     8.649,73   R$      5.526,85  20,00 

Jose Rodrigues Cavalheiro  R$   11.244,65   R$    16.504,56  26,00 

        

Quadra  4       

Neori Zimmermann  R$   12.325,86   R$    10.097,08  28,50 

Helio Aloisio Hart  R$     7.525,26   R$      7.384,53  17,40 

Baltazar Correa Ferri  R$     8.649,73   R$    14.140,34  20,00 

Claudia Adelina Arnt  R$     9.038,97   R$      9.168,64  20,90 

Ademar Irber  R$     8.433,48   R$      9.870,97  19,50 

Maroni Zimmermann  R$     7.092,78   R$      5.587,62  16,40 

Jorge Becker  R$     7.784,75   R$      5.112,41  18,00 

        

Quadra  55       
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Vilson Torgeski e Osmar Torgeski  R$   10.941,91   R$    12.515,85  25,30 

Osmar Torzecki  R$     6.487,30   R$      6.766,74  15,00 

Cesar Luis Becker  R$     6.054,81   R$      5.964,05  14,00 

Elisabete Prates Pinto  R$     6.487,30   R$      4.557,09  15,00 

Nilo Beno Junges  R$   14.272,05   R$    10.267,20  33,00 

Venicios Heming  R$     6.487,30   R$      4.607,12  15,00 

Antonio Elemar Morsch  R$     6.919,78   R$      4.776,70  16,00 

Maria Odete Schmidt  R$     5.406,08   R$      4.046,14  12,50 

Vera Maria Ludvig  R$     6.919,78   R$      5.421,28  16,00 

Welda Ana Kappel Fischer  R$     4.324,86   R$      5.476,98  10,00 

        

Quadra  54       

Guilherme Affonso Welter  R$   10.379,67   R$      9.554,73  24,00 

Igreja Assembleia de Deus  R$   12.974,59   R$    11.381,03  30,00 

Albino Traesel - ME  R$     6.833,28   R$    11.140,30  15,80 

Tatiane Vanessa Siebert  R$     5.189,84   R$      3.442,42  12,00 

Adelar Antonio Lottermann  R$   12.974,59   R$    12.643,51  30,00 

Remi Antonio Dama  R$     6.487,30   R$      6.508,44  15,00 

Holdemar Irber  R$     6.703,54   R$      9.808,79  15,50 

        

Quadra  65       

Espolio de Deolindo Afonso Klein  R$   16.218,24   R$    19.284,52  37,50 

Alan Gustavo Schneider  R$     4.584,36   R$      3.987,19  10,60 

Lauri Andre Wolfart  R$     8.001,00   R$      3.953,71  18,50 

Espolio de Doralina Gubiani  R$     5.406,08   R$      4.313,52  12,50 
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Flavio Blatt  R$     5.406,08   R$      6.405,31  12,50 

Ivete Teresinha Hammes Stroeher  R$   11.677,13   R$    13.695,44  27,00 

Airton Mauri Klein  R$     5.406,08   R$      5.455,27  12,50 

CORSAN  R$     5.406,08   R$         819,87  12,50 

        

Quadra  59       

Gelson Roberto Baumgarten  R$     5.406,08   R$      4.248,76  12,50 

Erenice Klein  R$     6.487,30   R$    11.243,81  15,00 

Clovis Schneider Kraemer  R$     6.487,30   R$      6.145,40  15,00 

Prefeitura Municipal São Martinho  R$     6.487,30   R$      2.705,80  15,00 

Prefeitura Municipal São Martinho  R$     6.919,78   R$      7.765,05  16,00 

Prefeitura Municipal São Martinho  R$     6.833,28   R$      5.758,34  15,80 

João Venancio Hartmann  R$     7.352,27   R$      2.731,75  17,00 

Prefeitura Municipal São Martinho  R$   10.163,43   R$      3.839,54  23,50 

        

Quadra  57       

Jose Lauro Poersch  R$     6.919,78   R$    10.973,14  16,00 

Jose Arthur Fritzen  R$     6.919,78   R$      7.516,32  16,00 

Gelcy Maria Buzanello  R$     6.919,78   R$      5.060,15  16,00 

        

Quadra 58       

Rodrigo Klein  R$     9.774,19   R$      6.123,71  22,60 

Ilga Maria Henkes  R$     6.487,30   R$      5.594,95  15,00 

Claudio Roque Fritzen  R$   33.950,18   R$    15.027,88  78,50 

Roni Antonio Matte  R$     7.352,27   R$      4.902,60  17,00 
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Gerson Antonio Preuss  R$     6.919,78   R$    14.814,34  16,00 

Giovani Antonio Rosa  R$     5.622,32   R$      3.382,07  13,00 

Amarildo Antonio Rosa  R$     4.324,86   R$      2.885,16  10,00 

Airton Mauri Klein  R$     6.919,78   R$      5.093,58  16,00 

        

Quadra 53       

Lotario Alfredo Ludwig  R$     5.189,84   R$      2.308,14  12,00 

Iara Cristina Roos  R$   21.624,32   R$      7.308,95  50,00 

Jane Margarete Costa  R$   11.447,91   R$    10.384,14  26,47 

Erni Leidens  R$     6.400,80   R$      2.978,81  14,80 

Vilson Torzecki  R$     3.070,65   R$      6.951,71  7,10 

Jair Luis Traesel  R$     5.622,32   R$      7.199,69  13,00 

Afonso Arnildo Fuhr  R$   15.656,01   R$    11.682,98  36,20 

Mauri Gerlach  R$     7.784,75   R$      6.218,04  18,00 

Albino Traesel  R$     7.136,03   R$      7.208,08  16,50 

Olavo Aleixo Ritter  R$     5.189,84   R$      5.984,02  12,00 

Dalivio Antonio Urnau  R$     5.622,32   R$      5.033,18  13,00 

Edio João Weigel  R$     6.487,30   R$      8.039,07  15,00 

Mateus Torzecki  R$     5.406,08   R$      2.470,08  12,50 

Jane Margarete Costa  R$     2.097,56   R$      4.624,57  4,85 

        

Quadra 5       

Rogerio Gilberto Knaack  R$   29.538,82   R$    14.025,61  68,30 

Emilio Gunder Knaack  R$     8.433,48   R$      6.358,28  19,50 
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2-  DO MEMORIAL DESCRITIVO: 

Segue anexo ao presente Edital, na forma de Anexo I, o memorial descritivo da obra. 

3- DO ORÇAMENTO DETALHADO DA OBRA:  

Segue abaixo o orçamento detalhado da obra, com o quantitativo de materiais, mão-de-obra, bem como seus devidos 

valores: 

 

ITE

M 

DISCRIMINA

ÇÃO 

U

n

i

d

. 

Qua

nt. 

P

r

.

 

U

n

i

t

.

       

M

a

t

e

r

i

a

l

 

R

$ 

Pr. 

Uni

t.             

Mã

o-

de-

Obr

a R$ 

Pr. 

Unit.            

Total 

R$ 

Pr. 

Unit

.        

Mat

erial 

R$ 

Pr. 

Uni

t.             

Mã

o-

de-

Ob

ra 

R$ 

Pr. 

Uni

t.               

Tot

al 

R$ 

Pr. Total.        

Material 

R$ 

Pr. Total               

Mão-de-

Obra R$ 

Pr.                            

Total R$ 

Pr. Total.        

Material 

R$ 

Pr. Total               

Mão-de-

Obra R$ 

Pr.                            

Total R$ 

  
CALÇAMENT

O 
                349.868,43 43.242,18 393.110,61 

1.058.568,3

5 
130.834,29 1.189.402,64 

1 
PAVIMENTA

ÇÃO 
                349.868,43 43.242,18 393.110,61 

1.058.568,3

5 
130.834,29 1.189.402,64 

1.1 Serviços                 6.915,16 854,69 7.769,85 40.526,03 5.008,84 45.534,87 
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Iniciais 

1.1.1 

SERVIÇOS 

TOPOGRAFIC

OS PARA 

PAVIMENTAÇ

ÃO, 

INCLUSIVE 

NOTA DE 

SERVIÇOS, 

ACOMPANHA

MENTO E 

GREIDE 

m

² 

18.4

73,7

1 

0

,

3

3 

0,04 0,37 0,39 0,05 0,44 6.083,39 751,88 6.835,27 7.234,30 894,13 8.128,43 

1.1.2 

PLACA DE 

OBRA EM 

CHAPA DE 

AÇO 

GALVANIZAD

O 

m

² 
2,50 

3

3

2

,

7

1 

41,1

2 

373,8

3 

398,

62 

49,2

7 

447,

89 
831,77 102,81 934,58 996,56 123,17 1.119,73 

1.1.3 

CORREÇÃO 

PAVIMENTO 

POLIÉDRICO 

DEFEITUOSO 

m

² 

213,

64 

2

5

,

3

2 

3,13 28,45 
30,3

4 
3,75 

34,0

9 
5.409,47 668,59 6.078,06 6.481,86 801,13 7.282,99 

1.1.4 

CAPINA E 

LIMPEZA 

MANUAL DE 

TERRENO 

m

² 

18.4

73,7

1 

1

,

1

7 

0,14 1,31 1,40 0,17 1,57 21.538,50 2.662,06 24.200,56 25.813,31 3.190,41 29.003,72 

1.2 
Terraplanagem 

e Compactação 
                330.066,82 40.794,78 370.861,60 994.627,34 122.931,46 1.117.558,80 

1.2.1 

PINTURA DE 

LIGAÇÃO 

COM 

EMULSÃO RR-

1C 

m

² 

17.9

67,6

5 

1

,

5

1 

0,19 1,70 1,82 0,22 2,04 27.185,05 3.359,96 30.545,01 32.622,07 4.031,94 36.654,01 
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1.2.2 

CONTRUÇÃO 

DE 

PAVIMENTO 

COM 

APLICAÇÃO 

DE 

CONCRETO 

BETUMINOSO 

USINADO A 

QUENTE 

(CBUQ), 

BINDER, COM 

ESPESSURA 

DE 3,0 CM, 

EXCLUSIVE 

TRANSPORTE 

m

³ 

539,

03 

5

6

1

,

9

0 

69,4

5 

631,3

5 

673,

21 

83,2

1 

756,

42 
302.881,77 37.434,82 340.316,59 362.882,43 44.850,64 407.733,07 

1.2.3 

PINTURA DE 

LIGAÇÃO 

COM 

EMULSÃO RR-

1C 

m

² 

17.9

67,6

5 

1

,

5

1 

0,19 1,70 1,82 0,22 2,04 27.185,05 3.359,96 30.545,01 32.622,07 4.031,94 36.654,01 

1.2.4 

CONSTRUÇÃ

O DE 

PAVIMENTO 

COM 

APLICAÇÃO 

DE 

CONCRETO 

BETUMINOSO 

USINADO A 

QUENTE 

(CBUQ), 

CAMADA DE 

ROLAMENTO, 

m

³ 

539,

03 

7

1

8

,

6

2 

88,8

2 

807,4

4 

860,

98 

106,

41 

967,

39 
387.358,60 47.875,78 435.234,38 464.092,49 57.359,74 521.452,23 
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COM 

ESPESSURA 

DE 3,0 CM, 

EXCLUSIVE 

TRANSPORTE 

1.2.5 

TRANSPORTE 

COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 

10 M3 DE 

MASSA 

ASFALTICA 

PARA 

PAVIMENTAÇ

ÃO URBANA 

m

³

 

x

 

k

m 

72.2

30,0

2 

0

,

7

9 

0,10 0,89 0,95 0,12 1,07 57.213,40 7.071,32 64.284,72 68.784,65 8.501,47 77.286,12 

1.2.6 

TRANSPORTE 

DE MATERIAL 

ASFALTICO, 

COM 

CAMINHÃO 

COM 

CAPACIDADE 

DE 30000 L EM 

RODOVIA 

PAVIMENTAD

A PARA 

DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE 

TRANSPORTE 

SUPERIORES 

A 100KM 

t

o

n

 

x

 

k

m 

62.9

65,6

0 

0

,

4

5 

0,06 0,50 0,53 0,07 0,60 28.019,69 3.463,11 31.482,80 33.623,63 4.155,73 37.779,36 

1.3 Sinalização                 12.886,45 1.592,71 14.479,16 23.414,98 2.893,99 26.308,97 

1.3.1 
SINALIZAÇÃ

O 

m

² 

510,

34 

1

0
1,33 12,08 

12,8

8 
1,59 

14,4

7 
5.486,77 678,14 6.164,91 6.572,31 812,31 7.384,62 
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HORIZONTAL 

COM TINTA 

RETRORREFLE

TIVA A BASE 

DE RESINA 

ACRILICA 

COM 

MICROESFER

AS DE VIDRO 

,

7

5 

1.3.2 

TUBO DE AÇO 

GALVANIZAD

O COM 

COSTURA, 

CLASSE 

MÉDIA, 

CONEXÃO 

RANHURADA

, DN 50 (2''). 

INSTALADO 

EM 

PRUMADAS - 

FORNECIMEN

TO E 

INSTALAÇÃO 

m 
62,5

0 

4

8

,

3

5 

5,98 54,33 
57,9

3 
7,16 

65,0

9 
3.022,11 373,52 3.395,63 3.620,63 447,50 4.068,13 

1.3.3 

CONCRETO 

FCK = 15MPA, 

TRAÇO 

1:3,4:3,5 

(CIMENTO/AR

EIA 

MÉDIA/BRITA 

1) - PREPARO 

MANUAL 

m

³ 
2,00 

3

4

7

,

7

1 

42,9

8 

390,6

9 

416,

60 

51,4

9 

468,

09 
695,43 85,95 781,38 833,20 102,98 936,18 
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1.3.4 

PLACA DE 

SINALIZAÇÃ

O EM CHAPA 

DE ACO NUM 

16 COM 

PINTURA 

REFLETIVA 

m

² 
6,00 

6

1

3

,

6

9 

75,8

5 

689,5

4 

735,

26 

90,8

8 

826,

14 
3.682,14 455,10 4.137,24 4.411,59 545,25 4.956,84 

1.3.5 

TACHÕES 

BIDIRECIONA

IS 

u

n

i

d

. 

320,

00 

2

0

,

8

1 

2,57 23,38 
24,9

3 
3,08 

28,0

1 
6.658,62 822,98 7.481,60 7.977,25 985,95 8.963,20 

 

4- DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DAS OBRAS A SER RESSARCIDA PELA CONTRIBUIÇÃO, 

COM O CORRESPONDENTE PLANO DE RATEIO ENTRE OS IMÓVEIS BENEFICIADOS. 

 

Segue, na forma de Anexo II, o plano de rateio do custo da obra, a ser fracionado entre os imóveis beneficiados. 

Destaca-se que tal plano é prévio, o qual poderá ser alterado em virtude da supressão ou acréscimo de itens. 

O plano de rateio definitivo será publicado após o término da obra, com a publicação de Edital de Lançamento de 

Contribuição de Melhoria. 

5- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

    

Pelo presente EDITAL é aberto aos contribuintes relacionados no primeiro item, o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data deste EDITAL, para impugnarem, querendo, qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o 

ônus da prova, na forma da lei. 

 

A impugnação poderá ser protocolada junto ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal (sito na Avenida Osvaldo 

de Souza, nº124, centro), das 8h00min às 11h45min e das 13h30min às 17h10min de segunda a quinta-feira e das 07h00min às 

13h00min nas sextas-feiras, cabendo ao impugnante fundamentar suas razões, imprimindo o termo em duas vias, onde uma 

delas será devolvida com o comprovante do protocolo. 
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São Martinho, 25 de junho de 2020. 

 

MARINO KREWER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Obra: Pavimentação asfáltica tipo CBUQ. 

Local: Av. Geert Lorenz, São Martinho - RS.  

 

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados para a pavimentação da Av. 

Geert Lorenz no município de São Martinho – RS. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados 

pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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A empresa participante desta licitação deverá comprovar a propriedade e disponibilidade dos seguintes 

equipamentos para a execução dos serviços do presente com as respectivas quantidades: 

 

 Retroescavadeira (1 unidade); 

 Caminhões Basculantes (10 unidades); 

 Caminhão Pipa (1 Unidade); 

 Rolo Compactador Liso (1 unidade); 

 Vassoura Mecânica (1 unidade); 

 Caminhão Espargidor de Asfalto (1 unidade); 

 Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (1 unidade); 

 Vibroacabadora com nivelamento eletrônico (1 unidade); 

 Rolo Compactador de Pneus (1 unidade); 

 

É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam visita técnica às obras através do seu 

responsável técnico em data a ser agendada com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa deverá sanar as 

dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro da prefeitura expedirá o atestado que fará parte dos documentos que 

deverão ser apresentados pela empresa no dia da licitação. 

No decorrer da execução deverá ocorrer por parte da empresa vencedora o controle tecnológico dos materiais 

empregados na pavimentação asfáltica, bem como controle topográfico das etapas. 

 

1 – CONDIÇÕES INICIAIS 
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1.1 - A rua tem traçado já definido, com meios fios e canteiro central.  

1.2 - A rua já possui calçamento com pedras irregulares. O pavimento se apresenta de forma irregular, sendo 

necessária regularização prévia ao processo de asfaltamento. 

 

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 – Trechos com calçamento danificado e/ou elevado próximo aos meios-fios, devem ser recuperados até uma 

largura de 0,30m nos trechos indicados em planta, de modo a proporcionar escoamento pluvial eficiente. 

2.2 – Das lombadas existentes (em um total de 7 (sete) no trecho a ser asfaltado) 6 (seis) devem persistir como 

lombadas, sendo feito capeamento asfáltico sobre as mesmas, sendo uma delas retirada (indicada em planta baixa). As 

lombadas devem apresentar elevação suave, tendo suas dimensões conforme legislação pertinente. 

O trecho onde será inserida a ciclovia e espaço para caminhada não deve ter lombadas, assim devendo ter as pedras 

das lombadas existentes retiradas e, posteriormente, devidamente recolocadas e compactadas de modo a obter uma base 

plana para o revestimento asfáltico a ser posto no local. 

2.3 – Limpeza: toda a superfície de pedras irregulares a serem revestidas com capa asfáltica deverá ser capinada, 

varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados e ocorra um perfeito contato entre pintura de ligação e 

calçamento de pedras. A varredura deverá ser efetuada através de vassoura mecânica ou equipamento similar. 

 

3 – EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

3.1 – Pintura de ligação - A pintura de ligação da base consistirá na distribuição de uma película, de material 

betuminoso diretamente sobre a superfície do calçamento existente, previamente limpo. 
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Para a execução da pintura de ligação será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, 

para a emulsão asfáltica, deve ser de 1,00 litro/m². A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo 

caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão; as barras de distribuição devem permitir ajustes 

verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser 

distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva. 

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de uma bandeja na pista, com 

peso e área conhecida da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-

se a quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0 litro/m² 

de ligante. 

3.2 - Reperfilamento - o reperfilamento (tipo Binder), com teor de CAP da massa asfáltica de 5%, deverá ser 

executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura mínima de 03 centímetros compactados. As especificações da massa 

asfáltica estão indicadas nos itens 3.3 e 3.4 abaixo. 

A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição da mistura, que será executada 

por lâmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura deverá ter como objetivo a correção das depressões 

longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor das pedras irregulares do calçamento ou buracos e 

depressões da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto. 

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos 

pneumáticos terão suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como 

unidade de acabamento de compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem. 
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 Por falta de parâmetros mais precisos para quantificar o volume de material a ser utilizado no serviço de 

regularização da pista, adotou-se o critério da área a ser pavimentada com espessura mínima de 3,00 centímetros 

compactados. 

Medição - O C.B.U.Q. para regularização da superfície do pavimento existente será medido através da quantidade de 

mistura aplicada, em toneladas. Este controle será efetuado na pista através do ticket de balança. 

3.3 – Capa asfáltica - A capa será executada sobre o reperfilamento, sendo realizada pintura de ligação entre as 

camadas com emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C, de modo similar a pintura entre calçamento e reperfilamento.  O 

revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com 

espessura de 03 (três) centímetros (compactados). 

Composição da Mistura do C.B.U.Q.: A mistura da massa asfáltica do tipo C.B.U.Q. deverá constituir-se em uma 

mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, na proporção mínima de 5,0 %. 

 

O agregado para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada na faixa “A” das especificações gerais 

do dnit/RS, conforme quadro abaixo: 

PENEIRA – POL.                        MM                                              % PASSANDO EM PESO 

½ 12,7 100 

3/8 9,52 80-100 

Nº 4 4,76 55-75 

Nº 8 2,38 35-50 

Nº 30 0,59 18-29 

Nº 50 0,257 13-23 
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Nº 100 0,249 8-16 

Nº 200 0,074F 4-10 

Nota: Caberá a empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição requerida do C.B.U.Q. e submetê-

los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 

3.4 – Execução - O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto a quente, 

atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões 

basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para 

proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada 

diretamente na caçamba da vibro acabadora, que irá executar o espalhamento na pista. 

 Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos 

pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas.  

Como unidade de acabamento, será usado rolo metálico, tipo tandem com peso acima de 12 toneladas. 

 

4 – DA EXECUÇÃO DA OBRA 

4.1 – Caberão à empresa vencedora todas as atividades de instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos 

meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização nos limites do canteiro de obras, 

necessário a segurança dos operários em serviço, dos pedestres e dos veículos circulando nas proximidades é imprescindível 

e de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5 – ESCOAMENTO PLUVIAL 
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5.1 – Em todo o trajeto o escoamento pluvial será superficial, devendo ser observado no encontro dos logradouros o 

sentido do escoamento indicado no projeto em anexo. Todo o escoamento superficial se desloca para bocas de lobo e bueiros 

já existentes e indicados. 

5.2 – A sarjeta deve ter uma largura máxima de 30 centímetros, inexistindo capeamento asfáltico na mesma. 

 

6 – CONTROLE DA EXECUÇÃO 

6.1 – Para o controle da qualidade da massa asfáltica deverão ser apresentados Laudo de Controle Tecnológico e os 

resultados dos ensaios realizados por parte da empresa em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do 

DNIT. 

 

7 – CICLOVIA 

7.1 – A ciclovia deve estar posicionada em ambos lados do canteiro central, sendo demarcada com uso de sinalização 

horizontal (detalhada no item 9) com coloração vermelha e também com uso de tachões bidirecionais. 

 

8 – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical da pista será com a colocação placas metálicas padrão DAER — Seguindo as 

informações contidas na EDIÇÃO ATUALIZADA DE MARÇO DE 2006 - INSTRUÇÃO PARA SINALIZAÇÃO 

VIARIA. 

As placas que compõe o projeto são: Placas de Parada Obrigatória (R1), Placas de Velocidade Máxima (R-19), de 

Sinalização de Ciclovia (A-30b) e Sinalização de Lombadas (A-18). 
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Serão de chapas metálicas num.16, losangular para A18 e A-30b (lado 0,45m), circular para R19 (diâmetro de 0,50 m) 

e octogonal para R1 (lado 0,25m). 

O suporte das placas será de tubo de aço galvanizado a quente, simples, diâmetro de 2 polegadas, espessura de tubo 

de 1,25 mm, comprimento de 2,50 m e altura livre de 2,0 m. 

Os demais detalhes da execução devem ser observados aqueles constantes na Instrução Normativa do DAER citada 

acima. 

Fundação: em sapata de concreto seção 40x40 com e profundidade mínima da sapata de 50,0 cm. 

 

9 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

a) Faixas a serem pintadas: A sinalização da pista será dada pela demarcação da ciclovia e espaço de caminhada de 

pedestres, sendo aplicável em ambas as laterais da ciclovia e contínua em toda a sua extensão, exceto onde houver 

possibilidade de interferência do tráfego com os demais veículos, onde será tracejada, com cadência 1,0m x 1,0m. Os trechos 

onde ocorre demarcação tracejada na Av. Geert Lorenz são 8 cruzamentos indicados em planta baixa anexa, totalizando 

374m.  

 Também devem ser demarcadas faixas para travessia de pedestres, compostas por faixas de 3 metros de 

comprimento por 20cm de largura, espaçadas de eixo a eixo em 80 centímetros. As faixas de segurança devem ter linha de 

retenção pintada ao lado onde o fluxo de veículos estiver chegando à faixa, indicando local onde veículos devem aguardar 

travessia do pedestre. Tal faixa deve ter 9 metros de comprimento e 20cm de largura, estando centralizada entre os meios 

fios do canteiro central e da lateral da via. 

 Deve ser utilizada linha de 0,20m no bordo lateral da ciclovia e 0,15m na divisão entre espaço dos pedestres e 

ciclistas, sendo a cor da tinta vermelha. A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada 
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e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento, sem apresentar fissuras ou descascamento 

durante o período de vida útil. No caso de adição de microesferas de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na 

norma ABNT NBR 6831. 

 b) Tachões Bidirecionais: os tachões devem ser colocados com distância de 4 metros entre si, somente sobre a faixa 

horizontal que delimita ciclovia e via dos automóveis, onde a mesma for contínua. Os tachões devem ter as medidas de 25cm 

de comprimento, 15cm de largura e 5cm de altura, sendo próprios para instalação em via urbana conforme legislação 

correspondente. 

 

10 – ENTREGA AO TRÂNSITO 

Logo após o concreto asfáltico atingir a temperatura ambiente, poderá ser liberado para o tráfego, em torno de 72 

horas após a compactação. 

São Martinho, 24 de abril de 2020. 

 

 

 

___________________________ 

Márlon Eduardo Krützmann 

Engenheiro Civil 

___________________________ 

Marino Krewer 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II  

RATEIO PRÉVIO DO CUSTO DA OBRA E OPÇÕES DE PAGAMENTO 
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Valorização 
3% Imóvel 

Atualizado 

Área de 
Contribuiç

ão (m²) 

Testada 

(m) 

 

à vista 

 

3 X 

 

6 X 

 

9 X 

 

12 X 

      (desc. 45%) (desc. 35%) (desc. 30%) (desc. 25%) (desc. 20%) 

Quadra 2 

Jacinto Alberto Willers Quadr
a 2 / 
Lote 01 

R
$ 

20.110,62 R$ 14.108,83 303,80 46,50 R$ 7.759,85 R$ 9.170,74 R$ 9.876,18 R$ 10.581,62 R$ 11.287,06 

Espolio de Arlindo Carlos 
Zander Fischer 

Quadr
a 2 / 
Lote 02 

R
$ 

14.704,54 R$ 9.136,99 222,13 34,00 R$ 5.025,35 R$ 5.939,05 R$ 6.395,90 R$ 6.852,75 R$ 7.309,59 

Isoldi de Siqueira Quadr
a 2 / 
Lote 03 

R
$ 

7.222,52 R$ 7.339,48 109,11 16,70 R$ 3.972,39 R$ 4.694,64 R$ 5.055,77 R$ 5.416,89 R$ 5.778,02 

Maicon Lair Leidens Quadr
a 2 / 
Lote 04 

R
$ 

10.768,91 R$ 7.991,68 162,68 24,90 R$ 4.395,43 R$ 5.194,60 R$ 5.594,18 R$ 5.993,76 R$ 6.393,35 

Clacir Maria Tamiozzo 
Maieron 

Quadr
a 2 / 
Lote 05 

R
$ 

16.075,52 R$ 8.778,73 242,84 37,17 R$ 4.828,30 R$ 5.706,17 R$ 6.145,11 R$ 6.584,04 R$ 7.022,98 

Rosalina Hammes Quadr
a 2 / 
Lote 09 

R
$ 

8.649,73 R$ 10.882,98 130,67 20,00 R$ 4.757,35 R$ 5.622,32 R$ 6.054,81 R$ 6.487,30 R$ 6.919,78 

           

Quadra 3 

Albano Thomas Quadr
a 3 / 
Lote 03 

R
$ 

8.649,73 R$ 10.153,54 130,67 20,00 R$ 4.757,35 R$ 5.622,32 R$ 6.054,81 R$ 6.487,30 R$ 6.919,78 

Flavio Kerber Quadr
a 3 / 
Lote 07 

R
$ 

8.649,73 R$ 10.237,25 130,67 20,00 R$ 4.757,35 R$ 5.622,32 R$ 6.054,81 R$ 6.487,30 R$ 6.919,78 

Teresinha Maria Mahler 
Engerroff 

Quadr
a 3 / 
Lote 08 

R
$ 

17.299,46 R$ 10.719,16 261,33 40,00 R$ 5.895,54 R$ 6.967,45 R$ 7.503,41 R$ 8.039,37 R$ 8.575,33 

Nair Maria Minchen Quadr
a 3 / 
Lote 09 

R
$ 

8.649,73 R$ 5.526,85 130,67 20,00 R$ 3.039,77 R$ 3.592,45 R$ 3.868,79 R$ 4.145,14 R$ 4.421,48 

Jose Rodrigues Cavalheiro Quadr R 11.244,65 R$ 16.504,56 169,87 26,00 R$ 6.184,56 R$ 7.309,02 R$ 7.871,25 R$ 8.433,48 R$ 8.995,72 
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a 3 / 
Lote 10 

$ 

           

Quadra 4 

Neori Zimmermann Quadr
a 4 / 
Lote 01 

R
$ 

12.325,86 R$ 10.097,08 186,20 28,50 R$ 5.553,40 R$ 6.563,10 R$ 7.067,96 R$ 7.572,81 R$ 8.077,67 

Helio Aloisio Hart Quadr
a 4 / 
Lote 02 

R
$ 

7.525,26 R$ 7.384,53 113,68 17,40 R$ 4.061,49 R$ 4.799,95 R$ 5.169,17 R$ 5.538,40 R$ 5.907,63 

Baltazar Correa Ferri Quadr
a 4 / 
Lote 03 

R
$ 

8.649,73 R$ 14.140,34 130,67 20,00 R$ 4.757,35 R$ 5.622,32 R$ 6.054,81 R$ 6.487,30 R$ 6.919,78 

Claudia Adelina Arnt Quadr
a 4 / 
Lote 04 

R
$ 

9.038,97 R$ 9.168,64 136,55 20,90 R$ 4.971,43 R$ 5.875,33 R$ 6.327,28 R$ 6.779,22 R$ 7.231,17 

Ademar Irber Quadr
a 4 / 
Lote 05 

R
$ 

8.433,48 R$ 9.870,97 127,40 19,50 R$ 4.638,42 R$ 5.481,76 R$ 5.903,44 R$ 6.325,11 R$ 6.746,79 

Maroni Zimmermann Quadr
a 4 / 
Lote 
01A 

R
$ 

7.092,78 R$ 5.587,62 107,15 16,40 R$ 3.073,19 R$ 3.631,95 R$ 3.911,33 R$ 4.190,71 R$ 4.470,09 

Jorge Becker Quadr
a 4 / 
Lote 
03A 

R
$ 

7.784,75 R$ 5.112,41 117,60 18,00 R$ 2.811,82 R$ 3.323,06 R$ 3.578,68 R$ 3.834,30 R$ 4.089,93 

           

Quadra 55 

Vilson Torgeski e Osmar 
Torgeski 

Quadr
a 55 / 
Lote 03 

R
$ 

10.941,91 R$ 12.515,85 165,29 25,30 R$ 6.018,05 R$ 7.112,24 R$ 7.659,33 R$ 8.206,43 R$ 8.753,52 

Osmar Torzecki Quadr
a 55 / 
Lote 04 

R
$ 

6.487,30 R$ 6.766,74 98,00 15,00 R$ 3.568,01 R$ 4.216,74 R$ 4.541,11 R$ 4.865,47 R$ 5.189,84 

Cesar Luis Becker Quadr
a 55 / 
Lote 05 

R
$ 

6.054,81 R$ 5.964,05 91,47 14,00 R$ 3.280,23 R$ 3.876,64 R$ 4.174,84 R$ 4.473,04 R$ 4.771,24 

Elisabete Prates Pinto Quadr
a 55 / 
Lote 06 

R
$ 

6.487,30 R$ 4.557,09 98,00 15,00 R$ 2.506,40 R$ 2.962,11 R$ 3.189,96 R$ 3.417,82 R$ 3.645,67 

Nilo Beno Junges Quadr
a 55 / 
Lote 07 

R
$ 

14.272,05 R$ 10.267,20 215,60 33,00 R$ 5.646,96 R$ 6.673,68 R$ 7.187,04 R$ 7.700,40 R$ 8.213,76 

Venicios Heming Quadr
a 55 / 
Lote 08 

R
$ 

6.487,30 R$ 4.607,12 98,00 15,00 R$ 2.533,92 R$ 2.994,63 R$ 3.224,98 R$ 3.455,34 R$ 3.685,70 

Antonio Elemar Morsch Quadr
a 55 / 
Lote 09 

R
$ 

6.919,78 R$ 4.776,70 104,53 16,00 R$ 2.627,18 R$ 3.104,85 R$ 3.343,69 R$ 3.582,52 R$ 3.821,36 

Maria Odete Schmidt Quadr
a 55 / 
Lote 10 

R
$ 

5.406,08 R$ 4.046,14 81,67 12,50 R$ 2.225,38 R$ 2.629,99 R$ 2.832,30 R$ 3.034,61 R$ 3.236,91 

Vera Maria Ludvig Quadr R 6.919,78 R$ 5.421,28 104,53 16,00 R$ 2.981,70 R$ 3.523,83 R$ 3.794,90 R$ 4.065,96 R$ 4.337,03 
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a 55 / 
Lote 11 

$ 

Welda Ana Kappel Fischer Quadr
a 55 / 
Lote 12 

R
$ 

4.324,86 R$ 5.476,98 65,33 10,00 R$ 2.378,68 R$ 2.811,16 R$ 3.027,40 R$ 3.243,65 R$ 3.459,89 

           

Quadra 54 

Guilherme Affonso Welter Quadr
a 54 / 
Lote 01 

R
$ 

10.379,67 R$ 9.554,73 156,80 24,00 R$ 5.255,10 R$ 6.210,58 R$ 6.688,31 R$ 7.166,05 R$ 7.643,79 

Igreja Assembleia de Deus Quadr
a 54 / 
Lote 02 

R
$ 

12.974,59 R$ 11.381,03 196,00 30,00 R$ 6.259,57 R$ 7.397,67 R$ 7.966,72 R$ 8.535,77 R$ 9.104,83 

Albino Traesel - ME Quadr
a 54 / 
Lote 03 

R
$ 

6.833,28 R$ 11.140,30 103,23 15,80 R$ 3.758,31 R$ 4.441,64 R$ 4.783,30 R$ 5.124,96 R$ 5.466,63 

Tatiane Vanessa Siebert Quadr
a 54 / 
Lote 
03B 

R
$ 

5.189,84 R$ 3.442,42 78,40 12,00 R$ 1.893,33 R$ 2.237,58 R$ 2.409,70 R$ 2.581,82 R$ 2.753,94 

Adelar Antonio Lottermann Quadr
a 54 / 
Lote 05 

R
$ 

12.974,59 R$ 12.643,51 196,00 30,00 R$ 6.953,93 R$ 8.218,28 R$ 8.850,46 R$ 9.482,63 R$ 10.114,81 

Remi Antonio Dama Quadr
a 54 / 
Lote 07 

R
$ 

6.487,30 R$ 6.508,44 98,00 15,00 R$ 3.568,01 R$ 4.216,74 R$ 4.541,11 R$ 4.865,47 R$ 5.189,84 

Holdemar Irber Quadr
a 54 / 
Lote 08 

R
$ 

6.703,54 R$ 9.808,79 101,27 15,50 R$ 3.686,95 R$ 4.357,30 R$ 4.692,48 R$ 5.027,65 R$ 5.362,83 

           

Quadra 65 

Espolio de Deolindo 
Afonso Klein 

Quadra 65 
/ Lote 01 

R$ 16.218,24 R$ 19.284,52 245,00 37,50 R$ 8.920,03 R$ 10.541,86 R$ 11.352,77 R$ 12.163,68 R$ 12.974,59 

Alan Gustavo Schneider Quadra 65 
/ Lote 14 

R$ 4.584,36 R$ 3.987,19 69,25 10,60 R$ 2.192,96 R$ 2.591,68 R$ 2.791,04 R$ 2.990,40 R$ 3.189,75 

Lauri Andre Wolfart Quadra 65 
/ Lote 15 

R$ 8.001,00 R$ 3.953,71 120,87 18,50 R$ 2.174,54 R$ 2.569,91 R$ 2.767,59 R$ 2.965,28 R$ 3.162,97 

Espolio de Doralina 
Gubiani 

Quadra 65 
/ Lote 16 

R$ 5.406,08 R$ 4.313,52 81,67 12,50 R$ 2.372,44 R$ 2.803,79 R$ 3.019,47 R$ 3.235,14 R$ 3.450,82 

Flavio Blatt Quadra 65 
/ Lote 17 

R$ 5.406,08 R$ 6.405,31 81,67 12,50 R$ 2.973,34 R$ 3.513,95 R$ 3.784,26 R$ 4.054,56 R$ 4.324,86 

Ivete Teresinha Hammes 
Stroeher 

Quadra 65 
/ Lote 18 

R$ 11.677,13 R$ 13.695,44 176,40 27,00 R$ 6.422,42 R$ 7.590,14 R$ 8.173,99 R$ 8.757,85 R$ 9.341,71 

Airton Mauri Klein Quadra 65 
/ Lote 19 

R$ 5.406,08 R$ 5.455,27 81,67 12,50 R$ 2.973,34 R$ 3.513,95 R$ 3.784,26 R$ 4.054,56 R$ 4.324,86 

CORSAN Quadra 65 
/ Lote 20 

R$ 5.406,08 R$ 819,87 81,67 12,50 R$ 450,93 R$ 532,92 R$ 573,91 R$ 614,90 R$ 655,90 

           

Quadra 59 

Gelson Roberto 
Baumgarten 

Quadra 59 
/ Lote 11 

R$ 5.406,08 R$ 4.248,76 81,67 12,50 R$ 2.336,82 R$ 2.761,69 R$ 2.974,13 R$ 3.186,57 R$ 3.399,01 

Erenice Klein Quadra 59 
/ Lote 12 

R$ 6.487,30 R$ 11.243,81 98,00 15,00 R$ 3.568,01 R$ 4.216,74 R$ 4.541,11 R$ 4.865,47 R$ 5.189,84 
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Clovis Schneider Kraemer Quadra 59 
/ Lote 13 

R$ 6.487,30 R$ 6.145,40 98,00 15,00 R$ 3.379,97 R$ 3.994,51 R$ 4.301,78 R$ 4.609,05 R$ 4.916,32 

Prefeitura Municipal São 
Martinho 

Quadra 59 
/ Lote 14 

R$ 6.487,30 R$ 2.705,80 98,00 15,00 R$ 1.488,19 R$ 1.758,77 R$ 1.894,06 R$ 2.029,35 R$ 2.164,64 

Prefeitura Municipal São 
Martinho 

Quadra 59 
/ Lote 15 

R$ 6.919,78 R$ 7.765,05 104,53 16,00 R$ 3.805,88 R$ 4.497,86 R$ 4.843,85 R$ 5.189,84 R$ 5.535,83 

Prefeitura Municipal São 
Martinho 

Quadra 59 
/ Lote 15 

R$ 6.833,28 R$ 5.758,34 103,23 15,80 R$ 3.167,09 R$ 3.742,92 R$ 4.030,84 R$ 4.318,76 R$ 4.606,67 

João Venancio Hartmann Quadra 59 
/ Lote 16 

R$ 7.352,27 R$ 2.731,75 111,07 17,00 R$ 1.502,46 R$ 1.775,64 R$ 1.912,22 R$ 2.048,81 R$ 2.185,40 

Prefeitura Municipal São 
Martinho 

Quadra 59 
/ Lote 17 

R$ 10.163,43 R$ 3.839,54 153,53 23,50 R$ 2.111,75 R$ 2.495,70 R$ 2.687,68 R$ 2.879,66 R$ 3.071,64 

           

Quadra 57 

Jose Lauro Poersch Quadra 57 
/ Lote 07 

R$ 6.919,78 R$ 10.973,14 104,53 16,00 R$ 3.805,88 R$ 4.497,86 R$ 4.843,85 R$ 5.189,84 R$ 5.535,83 

Jose Arthur Fritzen Quadra 57 
/ Lote 08 

R$ 6.919,78 R$ 7.516,32 104,53 16,00 R$ 3.805,88 R$ 4.497,86 R$ 4.843,85 R$ 5.189,84 R$ 5.535,83 

Gelcy Maria Buzanello Quadra 57 
/ Lote 09 

R$ 6.919,78 R$ 5.060,15 104,53 16,00 R$ 2.783,08 R$ 3.289,10 R$ 3.542,10 R$ 3.795,11 R$ 4.048,12 

           

Quadra 58 

Rodrigo Klein Quadra 58 
/ Lote 05 

R$ 9.774,19 R$ 6.123,71 147,65 22,60 R$ 3.368,04 R$ 3.980,41 R$ 4.286,60 R$ 4.592,78 R$ 4.898,97 

Ilga Maria Henkes Quadra 58 
/ Lote 06 

R$ 6.487,30 R$ 5.594,95 98,00 15,00 R$ 3.077,22 R$ 3.636,72 R$ 3.916,46 R$ 4.196,21 R$ 4.475,96 

Claudio Roque Fritzen Quadra 58 
/ Lote 08 

R$ 33.950,18 R$ 15.027,88 512,87 78,50 R$ 8.265,33 R$ 9.768,12 R$ 10.519,51 R$ 11.270,91 R$ 12.022,30 

Roni Antonio Matte Quadra 58 
/ Lote 05A 

R$ 7.352,27 R$ 4.902,60 111,07 17,00 R$ 2.696,43 R$ 3.186,69 R$ 3.431,82 R$ 3.676,95 R$ 3.922,08 

Gerson Antonio Preuss Quadra 58 
/ Lote 04 

R$ 6.919,78 R$ 14.814,34 104,53 16,00 R$ 3.805,88 R$ 4.497,86 R$ 4.843,85 R$ 5.189,84 R$ 5.535,83 

Giovani Antonio Rosa Quadra 58 
/ Lote 08A 

R$ 5.622,32 R$ 3.382,07 84,93 13,00 R$ 1.860,14 R$ 2.198,35 R$ 2.367,45 R$ 2.536,55 R$ 2.705,66 

Amarildo Antonio Rosa Quadra 58 
/ Lote 08B 

R$ 4.324,86 R$ 2.885,16 65,33 10,00 R$ 1.586,84 R$ 1.875,35 R$ 2.019,61 R$ 2.163,87 R$ 2.308,12 

Airton Mauri Klein Quadra 58 
/ Lote 08C 

R$ 6.919,78 R$ 5.093,58 104,53 16,00 R$ 2.801,47 R$ 3.310,83 R$ 3.565,51 R$ 3.820,19 R$ 4.074,87 

           

Quadra 53 

Lotario Alfredo Ludwig Quadra 53 
/ Lote 00 

R$ 5.189,84 R$ 2.308,14 78,40 12,00 R$ 1.269,47 R$ 1.500,29 R$ 1.615,69 R$ 1.731,10 R$ 1.846,51 

Iara Cristina Roos Quadra 53 
/ Lote 01 

R$ 21.624,32 R$ 7.308,95 326,67 50,00 R$ 4.019,92 R$ 4.750,82 R$ 5.116,27 R$ 5.481,71 R$ 5.847,16 

Jane Margarete Costa Quadra 53 
/ Lote 02 

R$ 11.447,91 R$ 10.384,14 172,94 26,47 R$ 5.711,28 R$ 6.749,69 R$ 7.268,90 R$ 7.788,10 R$ 8.307,31 

Erni Leidens Quadra 53 
/ Lote 03 

R$ 6.400,80 R$ 2.978,81 96,69 14,80 R$ 1.638,35 R$ 1.936,23 R$ 2.085,17 R$ 2.234,11 R$ 2.383,05 

Vilson Torzecki Quadra 53 
/ Lote 04 

R$ 3.070,65 R$ 6.951,71 46,39 7,10 R$ 1.688,86 R$ 1.995,92 R$ 2.149,46 R$ 2.302,99 R$ 2.456,52 

Jair Luis Traesel Quadra 53 
/ Lote 05 

R$ 5.622,32 R$ 7.199,69 84,93 13,00 R$ 3.092,28 R$ 3.654,51 R$ 3.935,63 R$ 4.216,74 R$ 4.497,86 
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Afonso Arnildo Fuhr Quadra 53 
/ Lote 06 

R$ 15.656,01 R$ 11.682,98 236,51 36,20 R$ 6.425,64 R$ 7.593,94 R$ 8.178,09 R$ 8.762,24 R$ 9.346,39 

Mauri Gerlach Quadra 53 
/ Lote 07 

R$ 7.784,75 R$ 6.218,04 117,60 18,00 R$ 3.419,92 R$ 4.041,73 R$ 4.352,63 R$ 4.663,53 R$ 4.974,43 

Albino Traesel Quadra 53 
/ Lote 08 

R$ 7.136,03 R$ 7.208,08 107,80 16,50 R$ 3.924,81 R$ 4.638,42 R$ 4.995,22 R$ 5.352,02 R$ 5.708,82 

Olavo Aleixo Ritter Quadra 53 
/ Lote 09 

R$ 5.189,84 R$ 5.984,02 78,40 12,00 R$ 2.854,41 R$ 3.373,39 R$ 3.632,89 R$ 3.892,38 R$ 4.151,87 
 

Dalivio Antonio Urnau Quadra 53 / 
Lote 10 

R$ 5.622,32 R$ 5.033,18 84,93 13,00 R$ 2.768,25 R$ 3.271,57 R$ 3.523,23 R$ 3.774,89 R$ 4.026,55 

Edio João Weigel Quadra 53 / 
Lote 11 

R$ 6.487,30 R$ 8.039,07 98,00 15,00 R$ 3.568,01 R$ 4.216,74 R$ 4.541,11 R$ 4.865,47 R$ 5.189,84 

Mateus Torzecki Quadra 53 / 
Lote 04A 

R$ 5.406,08 R$ 2.470,08 81,67 12,50 R$ 1.358,54 R$ 1.605,55 R$ 1.729,05 R$ 1.852,56 R$ 1.976,06 

Jane Margarete Costa Quadra 53 / 
Lote 02A 

R$ 2.097,56 R$ 4.624,57 31,69 4,85 R$ 1.153,66 R$ 1.363,41 R$ 1.468,29 R$ 1.573,17 R$ 1.678,05 

           

Quadra 5 

Rogerio Gilberto Knaack Quadra 05 / 
Lote 01 

R$ 29.538,82 R$ 14.025,61 446,23 68,30 R$ 7.714,09 R$ 9.116,65 R$ 9.817,93 R$ 10.519,21 R$ 11.220,49 

Emilio Gunder Knaack Quadra 05 / 
Lote 02 

R$ 8.433,48 R$ 6.358,28 127,40 19,50 R$ 3.497,05 R$ 4.132,88 R$ 4.450,80 R$ 4.768,71 R$ 5.086,62 

 

 

 


