Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Planejamento e Central de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de espago para academias ao ar livre
Local: Praga Floresta — Praca Raimundo Gomes Neto — Praga Cicero Cavalheiro — Sdo Luiz Gonzaga - RS

1. SERVICOS INICIAIS:

1.1. Nivelar terreno
Sera necessario deixar o terreno demarcado em perfeito nivel com a calcada existente da praga.

1.2. Fixar placa orientativa
Apos nivelar e locar a obra, devera ser fixada a placa orientativa das academias.

1.3. Placa de obra
Ante de iniciar as obras, deverdo ser colocadas as placas de obra, indicando os dados da
empresa e dados de servigo.

2. FUNDAGOES DOS APARELHOS

2.1. Escavacdo manual de valas
As valas deverdo ser abertas até atingirem terreno com resisténcia adequada a carga prevista,
sendo seu fundo perfeitamente nivelado, nas medidas indicadas no projeto.

2.2. Formas de madeira
Para cada equipamento foram previstas em torno de 4 sapatas e por tanto, as formas de
madeira para este servico.

2.3. Sapatas de concreto

As sapatas serdo de 40 x 40 cm e para cada equipamento foram estabelecidos 4 sapatas,
tornando o equipamento fixo ao solo evitando assim qualquer tipo de tombamento. Devem ser
executadas em concreto nao estrutural, fck minimo = 20 Mpa. As superficies devem ser mantidas sob
permanente umidade durante 7 dias ap0s sua execucao.

3. PISOS

3.1. Piso de blocos de concreto intertravado retangular — espessura 6 cm

Compactar o solo natural; Espalhar a camada de 3 cm de p6 de brita sobre o solo. Compactar a
mesma; Assentar o piso seguindo o layout adotado (tipo escama de peixe). Rejuntar com pé de brita;
Compactar com placa vibratéria as pecas, fazendo também o nivelamento; Varrer a superficie
espalhando com isso a areia e retirando 0 excesso.

3.2. Meio fio de concreto

Devera ser colocado em todo o perimetro demarcado em cada praca um meio fio de concreto
dando o acabamento ao piso compactado. Devera ser mantido um perfeito nivel por questdo de
acessibilidade.




4. ENTREGA DA OBRA

4.1. Vistoria

Com a presenga do fiscal de obra sera feita vistoria geral para assinalar todos os retoques e
arrermates necessarios, que deverdo ser providenciados imediatamente.

4.2. Limpeza da obra

Sera providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e em
ordem.

5. MATERIAL A EMPREGAR

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescricbes das normas da ABNT
que Ihes forem aplicaveis.

S0 Luiz Gonzaga, 14 de outubro de 2014.
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