
Obra: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Município: São Luiz Gonzaga - RS
Endereço: Av. Senador Pinheiro Machado ao lado do Sindicato Rural
Contrato:
Data Preços Instituição / Localidade / Leis Sociais

06/2014 R CAIXA REFERENCIAL /  PORTO ALEGRE / 84,66% Programa: (INDIQUE O PROGRAMA)
06/2014 I1 CORSAN/RS - CIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO - RS /  PORTO ALEGRE / 84,66%
06/2014 I2 GIDUR PORTO ALEGRE/RS /  PORTO ALEGRE / 84,66% Obra: (NOME EMPREENDIMENTO)

17/07/14 Data de Referência Técnica BDI: 25,00%

0  Coleta: Relatório:
0 MEDIANO PCI.817-01                      TOTAL

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

SERP 0 SERVICOS PRELIMINARES Subtotal 9.563,05 11.953,81
73822/1 R CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS M2 2,94 450,00 1.323,00 1.653,75

74220/1 R TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 
2X

M2 33,27 215,00 7.153,05 8.941,31

73960/1 R INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1.087,00 1,00 1.087,00 1.358,75

CANT 0 CANTEIRO DE OBRAS Subtotal 6.736,50 8.420,63

74210/1 R BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 
PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

M2 288,90 20,00 5.778,00 7.222,50

74209/1 R PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 213,00 4,50 958,50 1.198,13

SERT 0 SERVICOS TECNICOS Subtotal 1.181,90 1.477,37

73992/1 R LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A 
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 7,15 165,30 1.181,90 1.477,37

MOVT 0 MOVIMENTO DE TERRA Subtotal 5.181,58 6.476,98
79478 R ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID ADE M3 28,80 41,00 1.180,80 1.476,00

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
SEMPLA - CENTRAL DE PROJETOS



55835 R ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 34,40 64,20 2.208,48 2.760,60

53527 R REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS) M3 39,00 35,70 1.392,30 1.740,38

5622 R REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 3,20 125,00 400,00 500,00

FUES 0 FUNDACOES E ESTRUTURAS Subtotal 40.879,31 51.099,14
72819 R ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC O, 20 MPA M 68,60 42,00 2.881,20 3.601,50

5970 R FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 42,00 69,48 2.918,16 3.647,70

74007/2 R FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 45,00 65,80 2.961,00 3.701,25

73942/2 R ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCACAO.

KG 6,50 293,28 1.906,32 2.382,90

74254/2 R ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCACAO.

KG 6,50 1.560,09 10.140,59 12.675,73

74138/3 R CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O M3 377,17 22,09 8.331,69 10.414,61

74202/2 R
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 61,94 175,65 10.879,76 13.599,70

74200/1 R VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) ACO CA60, 
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

M 13,00 66,20 860,60 1.075,75

PARE 0 PAREDES/PAINEIS Subtotal 25.906,96 32.383,69

72132 R ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 15CM REVESTIDO), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 36,50 483,67 17.653,96 22.067,44

72133 I1 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 5X10X20CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA 25CM), ASS ENT. COM ARGAMASSA 
1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1,5CM.

M2 165,06 50,00 8.253,00 10.316,25

COBE 0 COBERTURA Subtotal 10.731,91 13.414,89

73931/1 R ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU 
PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE

M2 49,80 126,70 6.309,66 7.887,08

74088/1 R TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

M2 25,31 126,70 3.206,78 4.008,47

74045/1 R CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M 35,75 12,50 446,88 558,59

74098/1 R RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 21,35 36,00 768,60 960,75

ESQV 0 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS Subtotal 26.553,58 33.191,98

73910/5 R PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADICAS

UN 317,00 8,00 2.536,00 3.170,00

73910/7 R PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, 
ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

UN 496,00 2,00 992,00 1.240,00

73910/8 R PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 446,00 2,00 892,00 1.115,00

40678 R PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE AB RIR, COM 
GUARNICOES

M2 220,00 3,10 682,00 852,50



73933/2 R PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES M2 367,00 4,50 1.651,50 2.064,38

73932/1 R GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" C/PORTÃO 2,20x2,00m (2 folhas) M2 201,00 29,40 5.909,40 7.386,75

74072/2 R CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 88,30 3,90 344,37 430,46

74068/4 R
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D E ACABAMENTO 
POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA O CROMADO 22CM UN 169,00 2,00 338,00 422,50

74068/6 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO MEDIO UN 116,00 2,00 232,00 290,00

74069/1 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACAB AMENTO POPULAR UN 51,00 4,00 204,00 255,00

74070/4 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO MEDIO UN 81,00 4,00 324,00 405,00

73838/1 R PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR IOS UN 1.435,00 2,00 2.870,00 3.587,50

73809/1 R JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR OU DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA M2 402,45 23,80 9.578,31 11.972,89

INEL 0 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA Subtotal 9.721,44 12.151,80
72934 R ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO M 4,00 295,00 1.180,00 1.475,00

72936 R ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E I NSTALACAO M 7,05 40,00 282,00 352,50

74252/1 R ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM ENTO E INSTALACAO M 10,30 1,00 10,30 12,88

72271 R CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIM ENTO E INSTALACAO UN 7,90 4,00 31,60 39,50

83416 R CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E 
INSTALACAO

M 2,15 270,50 581,58 726,97

83417 R CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E 
INSTALACAO

M 2,75 590,00 1.622,50 2.028,13

83418 R CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E 
INSTALACAO

M 4,05 107,90 437,00 546,24

83419 R CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E 
INSTALACAO

M 4,90 105,00 514,50 643,13

83420 R CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E 
INSTALACAO

M 6,85 6,00 41,10 51,38

83387 R CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,70 61,00 286,70 358,38

83388 R CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 6,75 21,00 141,75 177,19

83440 R CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO UN 4,35 3,00 13,05 16,31

83447 R CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 119,00 3,00 357,00 446,25

74130/1 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 10,12 10,00 101,20 126,50

74131/4 R
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 239,00 1,00 239,00 298,75

83372 R CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 445,00 1,00 445,00 556,25



72331 R INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO UN 8,20 12,00 98,40 123,00

72332 R INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO UN 15,50 1,00 15,50 19,38

83540 R TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,90 40,00 396,00 495,00

83566 R TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,70 6,00 100,20 125,25

73953/6 R LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 83,69 21,00 1.757,49 2.196,86

73769/2 R POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE I NSPECAO H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.031,00 1,00 1.031,00 1.288,75

68069 R HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 38,58 1,00 38,58 48,23

INHI 0 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Subtotal 13.347,66 16.684,58
74165/2 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO M 24,85 8,65 214,95 268,69

74165/3 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO M 33,93 21,00 712,53 890,66

74165/4 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,28 95,00 3.446,60 4.308,25

75030/1 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,75 43,04 548,76 685,95

75030/2 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,09 2,11 38,17 47,71

75030/4 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,39 11,32 287,41 359,27

75030/5 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 37,78 10,69 403,87 504,84

75051/4 R TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11,53 14,00 161,42 201,78

85122 R TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E IN STALACAO M 28,01 2,50 70,03 87,53

72439 R TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,05 2,00 10,10 12,63

72441 R TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,88 1,00 10,88 13,60

72443 R TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,53 7,00 199,71 249,64

72454 R TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,61 4,00 50,44 63,05

72464 R TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,08 4,00 56,32 70,40

72541 R CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,20 2,00 36,40 45,50

72543 R CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,21 1,00 29,21 36,51

72544 R CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,52 4,00 38,08 47,60

72545 R CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,18 5,00 40,90 51,13

72546 R CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,30 5,00 66,50 83,13

72547 R CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 4,00 20,00 25,00

72559 R JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,13 2,00 14,26 17,83

72560 R JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,15 16,00 130,40 163,00

72573 R JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,65 20,00 93,00 116,25



72577 R JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,26 2,00 16,52 20,65

72579 R JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,90 6,00 53,40 66,75

72581 R JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,47 3,00 64,41 80,51

72601 R JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INS TALACAO UN 5,40 12,00 64,80 81,00

72603 R JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,37 8,00 186,96 233,70

72604 R JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,50 5,00 52,50 65,63

72634 R LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,38 8,00 35,04 43,80

72670 R NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,49 3,00 13,47 16,84

72673 R NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,95 1,00 14,95 18,69

72680 R NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,50 1,00 8,50 10,63

72705 R REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,96 4,00 39,84 49,80

72708 R REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,39 3,00 49,17 61,46

72784 R ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 10,43 14,00 146,02 182,53

72786 R ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 22,17 2,00 44,34 55,43

72787 R ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 " - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 22,95 12,00 275,40 344,25

72791 R ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 " - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 17,82 2,00 35,64 44,55

72793 R ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 43,45 3,00 130,35 162,94

73639 R JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNE CIMENTO E INSTALACAO UN 8,44 2,00 16,88 21,10

74051/1 R CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR NECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 185,80 1,00 185,80 232,25

74104/1 R
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV ACAO E CONFECCAO

UN 106,29 6,00 637,74 797,18

88503 R CAIXA D┤AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 576,05 2,00 1.152,10 1.440,13

40777 R CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN TO E INSTALACAO UN 29,70 6,00 178,20 222,75

72685 R RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,84 13,00 231,92 289,90

6021 R VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA 
VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO

UN 151,82 4,00 607,28 759,10

86879 R VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRA O - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2013

UN 3,79 4,00 15,16 18,95

86880 R VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD OR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN 5,61 2,00 11,22 14,03



86884 R ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_12/2013 UN 4,55 7,00 31,85 39,81

86885 R ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_12/2013 UN 10,27 5,00 51,35 64,19

86906 R TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2013

UN 49,50 4,00 198,00 247,50

86911 R TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN 47,87 1,00 47,87 59,84

86913 R TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALACAO. 
AF_12/2013

UN 26,53 2,00 53,06 66,33

40729 R VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO RNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 173,05 4,00 692,20 865,25

72711 R REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 37,71 1,00 37,71 47,14

73663 R REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 91,26 1,00 91,26 114,08

74174/1 R REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC IMENTO E 
INSTALACAO

UN 142,87 4,00 571,48 714,35

74176/1 R REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E 
INSTALACAO

UN 75,93 5,00 379,65 474,56

72285 R CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 61,42 4,00 245,68 307,10

IMPE 0 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS Subtotal 5.602,44 7.003,06
83738 R IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=4 MM M2 53,40 63,57 3.394,64 4.243,30

74106/1 R IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 6,80 133,50 907,80 1.134,75

83748 R PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM M2 20,45 63,57 1.300,01 1.625,01

REVE 0 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES Subtotal 42.144,43 52.680,54

87873 R
CHAPISCO APLICADOEM PILARES,VIGAS E LAJES DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IAS DE PAREDES 
INTERNAS/EXT, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRA CO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3,15 1.090,00 3.433,50 4.291,88

87536 R
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT ES COM AREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCA S. AF_06/2014

M2 19,15 131,95 2.526,84 3.158,55

87793 R
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M ISTURADOR 300 KG, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

M2 19,58 958,05 18.758,62 23.448,27

87265 R
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GR╩S OU SE MI-GR╩S DE 
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M 2 E 10 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 29,54 131,95 3.897,80 4.872,25

74001/001 R REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 14,12 958,05 13.527,67 16.909,58

PISO 0 PISOS Subtotal 23.208,76 29.010,95
84186 R PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA M2 65,05 8,91 579,60 724,49

84187 R ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA M2 65,05 19,85 1.291,24 1.614,05



87277 R RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GR╩S DE DIMENSOES 45X 45CM. AF_06/2014 M2 9,50 94,83 900,89 1.126,11

73892/1 R
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M2 26,67 157,73 4.206,66 5.258,32

73907/3 R CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON EIRA M2 20,88 149,41 3.119,68 3.899,60

74048/7 R LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 17,40 149,41 2.599,73 3.249,67

87258 R PISO CERAMICA TIPO PORCELANATO RETIFICADO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE ESPECIFICA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO AGRUPADOR COMPOSICAO

M2 67,00 156,88 10.510,96 13.138,70

PINT 0 PINTURAS Subtotal 17.185,66 21.482,07
74133/1 R EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, UMA DEMAO M2 11,87 695,00 8.249,65 10.312,06

74133/2 R EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS M2 15,06 52,50 790,65 988,31

88489 R APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES/LAJES, DUAS DEMAOS. 
AF_06/2014

M2 7,23 958,05 6.926,70 8.658,38

73739/1 R PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 10,35 52,50 543,38 679,22

6067 R PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

M2 23,00 29,36 675,28 844,10

URBA 0 URBANIZACAO Subtotal 3.611,01 4.513,76
73967/1 R PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 69,65 7,00 487,55 609,44

85180 R PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 22,25 140,38 3.123,46 3.904,32

SEDI 0 SERVICOS DIVERSOS Subtotal 256,95 321,19
9537 R LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,50 165,30 247,95 309,94

84158 R BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" CJ 1,00 9,00 9,00 11,25

INES 0 INSTALACOES ESPECIAIS Subtotal 1.197,06 1.496,32
83635 R EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 171,12 4,00 684,48 855,60

72337 R TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA LACAO UN 14,11 4,00 56,44 70,55

73768/3 R CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO M 3,98 48,10 191,44 239,30

83366 R CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E IN STALACAO UN 37,54 5,00 187,70 234,63

83371 R QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO

UN 77,00 1,00 77,00 96,25

-

TOTAL SERVIÇOS SINAPI - 243.010,19 303.762,73
-

CUSTO SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO Data Pesquisa: -
-                      TOTAL

FORNECEDOR D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI



-

TOTAL SERVIÇOS EXTRA SINAPI  -  COLETA DE MERCADO - 15.502,50 19.378,13
COTAÇÃO Bebedouro 25 mm 1/2" UN 790,00 3,00 2.370,00 2.962,50

COTAÇÃO BANCO DE CONCRETO APARENTE, 45 X 10CM ESPESSURA EM CONCRETO ARMADO M 75,00 5,50 412,50 515,63

COTAÇÃO CONDICIONADOR DE AR (SPLIT) 12.000 BTUs - INSTALADO UN 1.825,00 2,00 3.650,00 4.562,50

COTAÇÃO CONDICIONADOR DE AR (SPLIT) 18.000 BTUs - INSTALADO UN 2.750,00 2,00 5.500,00 6.875,00

COTAÇÃO CONDICIONADOR DE AR (SPLIT) 24.000 BTUs - INSTALADO UN 3.300,00 1,00 3.300,00 4.125,00

COTAÇÃO CONJUNTO DE BARRA DE APOIO PNE AM AÇO INOX CJ 135,00 2,00 270,00 337,50

-
TOTAL GERAL  =  SINAPI +  MERCADO - 258.512,69 323.140,86

São Luiz Gonzaga, 18 de novembro de 2014.


