
OBRA: Central de GLP
CLIENTE: Escola Municipal Coração de Jesus
ENDEREÇO: Rio Branco n.º 270                                                                   BAIRRO: Duque de Caxias
MUNICÍPIO: São Luiz Gonzaga / RS

Item Descrição Qtde Un Material Mão-de-Obra Total
1 INSTALAÇÃO DA OBRA
.1 Locação da Obra por m² construido 1,80 m2 3,62 2,67 6,29
.2 Escavação Manual do Solo de 1a. ate 1,50m 0,81 m3 0,00 19,65 19,65

Total do grupo 3,62 22,32 25,94
2 Central de GLP

Concreto ciclopico 1:3:6+30% pedra mão- prep/lancam 0,81 m3 180,40 66,25 246,65

PLANILHA DE ORÇAMENTO  - CENTRAL DE GÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
Estado do Rio Grande do Sul

Listagem de Orçamento Resumida

.1 Concreto ciclopico 1:3:6+30% pedra mão- prep/lancam 0,81 m3 180,40 66,25 246,65

.2 Alvenaria Tji.mac. De 25%, c/arg.de cim.e areia 1:4 1,12 m2 164,40 37,30 201,70

.3 Impermebilização com hidroasfalto 4 demaos 2,28 m2 19,51 19,86 39,37

.4 Reaterro manual e apiloam.mec.de valas c/mat.local 0,36 m3 2,60 2,23 4,83

.5 Viga baldrame concr.armado FCK 15 mpa-completa 0,36 m3 297,88 42,61 340,49

.6 Alvenaria Tji. maciço- de 15cm-j1cm ci-ar 1:5 11,60 m2 805,00 132,07 937,07

.7 Porta veneziana ferro-2 folhas 2,40 m2 970,80 33,17 1003,97

.8 Revestimento Compl. Alv - chap1:3/bem 1:5+7% ci/reb 1:3+10ci 20,52 m2 125,89 410,40 536,29

.9 Nivelamento e compaquitação manual de aterro 1,80 m2 0,00 4,45 4,45
.10 Lastro manual com brita 0,10 m3 10,10 1,23 11,33
.11 Contrapiso concreto impermeavel - 8cm-300kg ci/m3 1,80 m2 54,52 17,17 71,69
.12 Piso ceramico 30x30 - arg. Ca - ar 1:4-1cm 1,80 m2 50,26 29,10 79,36
.13 Rodapé ceramico 7,5x16 - arg . Ci- ar 1:4-1cm 3,70 m 53,10 39,30 92,40
.14 Soleira basalto 15cm-arg. Ci-ar 1:4-1cm 1,50 m 158,68 22,26 180,94
.15 Selador para paredes internas/externas 1 demao 20,52 m2 37,27 78,39 115,66
.16 Pintura acrilica sobre reboque-2 demao 21,36 m2 113,80 110,00 223,80
.17 Pintura esmalte brilh. s/esquadrias ferro-2 demaos 11,88 m2 42,14 36,52 78,66
.18 Laje concreto armado FCK 25mpa-(laje de corbetura) 0,22 m3 236,36 76,62 312,98
.19 Impermibilização c/manta asfaltica E=4mm 2,34 m2 135,60 22,30 157,90
.20 Tubo de cobre 22mm 15,00 m 781,63 69,32 850,95
.21 Te cobre e bronze 22mm 1,00 un 12,80 6,10 18,90
.22 Cotovelo 90 cobre 20mm(3/4) 5,00 un 31,60 26,95 58,55
.23 Pintura esmalte s/eletrodutos 2' a 4' 5,00 m 40,30 26,40 66,70
.24 Tubopvc rigido soldavel 32mm 35,00 m 135,58 46,15 181,73
.25 Joelho 90 pvc rigido soldavel 32mm 5,00 un 15,35 19,30 34,65.25 Joelho 90 pvc rigido soldavel 32mm 5,00 un 15,35 19,30 34,65
.26 Valvula de esfera em bronze 2' fornecimento e estalação 2,00 un 464,65 0,00 464,65
.27 Registro de pressão bruto 2' 50mm (c/ regulador pressão 1ª estágio) 1,00 un 156,30 13,80 170,10
.28 Registro gaveta bruto 1' 25mm (valvula retenção) 12,00 un 588,05 120,20 708,25
.29 Instalação de mangote - gás GLP 12,00 un 107,05 186,00 293,05
.30 Extintor Pó Quimico 4 kg  - ABC - Instalado 1,00 Un 180,00 40,00 220,00

Total do grupo 5971,62 1735,45 7707,07
3 Serviços Finais
.1 Limpeza permanente da obra 4,50 m2 0,00 42,00 42,00
.2 Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra 0,30 m3 0,00 7,45 7,45

Total do grupo 0,00 49,45 49,45
Total do Orçamento em R$: R$ 5.975,24 R$ 1.807,22 R$ 7.782,46

Osmar Luis da Silva
Eng.º Civil - CREA 145736

São Luiz Gonzaga, 25 de Maio de 2015.




