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LINKS oficiais de publicação dos resultados: 

 

https://enel-rj.chamadapublica.com.br/  

 

https://servicos.neoenergiapernambuco.com.br/a-

celpe/Paginas/chamada-publica-de-projetos-2020.aspx  

 

https://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf

/arquivos/resultado_final_cp_pee_2020_03/$FILE/Inter

net%20Resultado%20Final%20Chamada%20P%C3%BAbli

ca%20PEE%20Copel%20003_2020.pdf  

 

https://www.grupocpfl.com.br/sites/default/files/2021-

12/Resultado%20Final%20das%20Avalia%C3%A7%C3%B

5es%20-%20P%C3%B3s%20Recurso%20-

%20CPP%202021.pdf  



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos de 2020 a quantidade de 191 

propostas de projeto, sendo todas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos 

disponibilizados no site da CPP 2020 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, foram 

assim aprovadas 62, no valor total de R$ 58.462.426, pois atenderam às regras desse processo. 

Para as tipologias em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram os 

valores disponibilizados, a CPFL Energia realizou o processo de ranking, conforme estabelecido na Seção 10 do 

Edital, com o objetivo então de selecionar as propostas que serão contratadas e serão executadas. 

Adicionalmente, para as tipologias em que as propostas aprovadas não consumiram a totalidade dos recursos, 

houve a realocação dos recursos não utilizados dentro da mesma distribuidora para essas tipologias em que os 

recursos necessários superaram os valores disponibilizados. 

 

http://www.cpfl.com.br/chamadapublica
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O processo de ranking foi realizado considerando os recursos disponíveis por Distribuidora e por Tipologia, 

sendo então selecionado para execução apenas parte das propostas de projeto, tendo em vista a limitação de 

recursos nesses quesitos. As demais propostas de projeto aprovadas, mas não selecionadas para execução 

devido sua classificação no ranking, ficarão como cadastro de reserva de propostas de projetos e poderão ser 

utilizados até a próxima Chamada Pública, no caso de inviabilização de um projeto selecionado na presente 

Chamada Pública e/ou a critério da CPFL Energia.  

As Tipologias de projeto que tiveram propostas aprovadas com valor superior ao disponibilizado, e 

consequentemente passaram pelo processo de ranking, estão destacadas abaixo: 

Tipologia e Distribuidora com Ranking 

Comercial na CPFL PAULISTA 

Poder Público na CPFL PAULISTA 

Serviço Público na CPFL PAULISTA 

Comercial na CPFL PIRATININGA 

Poder Público na CPFL PIRATININGA 

Iluminação Pública na CPFL PIRATININGA 

Comercial na RGE 

Iluminação Pública na RGE 

 

Para o ranking, as propostas foram pontuadas e ranqueadas conforme os critérios estabelecidos no item 10.1 

do Edital e classificadas em ordem decrescente, sendo esse processo realizado em duas etapas: 

 A primeira etapa foi realizada intra-tipologia, selecionando as propostas de projeto até o limite dos 

recursos orçamentários disponibilizados. Nessa etapa, houve pequena sobra de recursos dentro de 

cada um dos 8 rankings descritos acima, pois a soma das propostas selecionadas não consumiu a 

totalidade do valor, e não foi possível selecionar a próxima proposta da classificação, pois seu valor 

ultrapassaria o limite disponível para a tipologia. 

 A segunda etapa foi realizada inter-tipologia, utilizando então a soma dos recursos remanescentes de 

cada uma das tipologias da distribuidora. Nessa etapa foram selecionadas as propostas, que não foram 

selecionadas na primeira etapa, com maior pontuação dentro da mesma distribuidora, 

independentemente de sua tipologia. 

Para os projetos aprovados que não se encontram nas tipologias detalhadas acima, não foi necessário cálculo 

de pontuação e o processo de ranking, sendo diretamente selecionados para execução. 

Dessa forma, seguem-se os status e pontuações de cada ranking: 
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RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA / 71.492.318/0001-85 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2020 - 20XXXXX693 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

 Valor total do projeto: R$ 464.999,99 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 449.999,99 

 RCB global do projeto: 0,73 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3. Objetivos do projeto do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido 

considerado, conforme item 7.17 do Edital. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

 Cadastrais:  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230200963902

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: LAR SOROCABA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ:71.492.318/0001-85

Rua ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ N°: 1111
Complemento:

Cidade: Sorocaba UF:

Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

SP CEP: 18052-280
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
55,89000 quilo-watt pico

Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Execução Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

55,89000 quilo-watt pico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 18/08/2020
Valor: R$ 464.999,99 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ N°: 1111

Complemento: Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18052-280

Data de Início: 18/08/2020

Previsão de Término: 18/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP CPFL - 001/2020 PIRATININGA - VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 464.999,99 - USINA FOTOVOLTAICO DE 55,89 kWp COM 162 
MÓDULOS FOTOVOLTAICO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 25/08/2020 233,94 28027230200963902 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

LAR SOROCABA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 
71.492.318/0001-85

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:26:15

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2
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RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO V / 92.021.062/0001-06 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2020 - 30XXXXX121 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

 Valor total do projeto: R$ 1.015.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.000.000,00 

 RCB global do projeto: 0,49 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

O proponente classificou a proposta de projeto na tipologia Poder Público, porém sua fatura de energia 

está classificada como Comercial , devendo então a proposta de projeto ter sido classificada na tipologia 

Comercial. Dessa forma, a proposta de projetoestá sendo alterada automaticamente para a tipologia 

correta, de Comercial, e o cliente será avaliado conforme a mesma, e, caso tenha seu projeto aprovado, 

concorrerá dentro dessa tipologia. Ainda, caso tenha sua proposta de projeto selecionada para 

execução, esta será a tipologia a qual a proposta de projeto será designada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 5.b (implementação em até 12 meses) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que 

deveria ter sido considerado, conforme item 7.17 do Edital. Divergência entre a tabela de identificação do 

cliente nos dados de Ramo de Atividade entre o Diagnóstico e consulta do CNPJ 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11235552

92021062000521

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SÃO VICENTE
92021062000521

CENTRO 99010140

26/08/2020 28/08/2021

PASSO FUNDO RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA GENERAL OSÓRIO 3

Rua GENERAL OSÓRIO 3

CENTRO 99010140PASSO FUNDO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SÃO VICENTE

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Estudo DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Projeto PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 72 KWP

Execução ESTUDO DE PROTEÇÃO

Execução PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 72 KWP

Instalações INSTALAÇÃO ELETRICA

Mensuração MEDIÇÃO ELETRICA

Observações PROJETO DE EFECIÊNCIA ENEGÉGETICA CPP CPFL - 001/2020 - RGE

ART registrada (paga) no CREA-RS em 19/04/2021

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SÃO VICENTEMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: TV BAURU LTDA / 45.033.859/0001-35 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2020 - 44XXXXX000 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: FI 

 Valor total do projeto: R$ 1.614.448,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.599.448,00 

 RCB global do projeto: 0,52 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3 b) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

 

 Cadastrais:  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230200995943

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: TV BAURU LTDA CPF/CNPJ:45.033.859/0001-35

Rua PADRE ANCHIETA N°: 09041
UC N°: 4489888Complemento:

Cidade: Bauru UF:

Bairro: VILA SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SP CEP: 17060-400
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
262,20000 quilo-watt pico

Estudo Proteção Eletroeletrônica 262,20000 quilo-watt pico

Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
262,20000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 24/08/2020
Valor: R$ 1.614.448,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua PADRE ANCHIETA N°: 09041

Complemento: UC N°: 4489888 Bairro: VILA SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17060-400

Data de Início: 24/08/2020

Previsão de Término: 24/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP CPFL - 001/2020 PAULISTA - VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 1.614.448,00 - USINA FOTOVOLTAICO DE 262,20 kWp COM 760 
MÓDULOS FOTOVOLTAICO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 25/08/2020 233,94 28027230200995943 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

TV BAURU LTDA - CPF/CNPJ: 45.033.859/0001-35

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:31:26

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2
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RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICÍPIO DE SOROCABA / 15.423.234/0001-19 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2020 - 40XXXXX380 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL;FI 

 Valor total do projeto: R$ 700.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 700.000,00 

 RCB global do projeto: 0,62 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3b do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto 

 

 Cadastrais:  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230200966215

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA CPF/CNPJ:15.423.234/0001-19

Avenida ITAVUVU N°: 11777
UC N°: 4000549380Complemento:

Cidade: Sorocaba UF:

Bairro: JARDIM SANTA CECÍLIA

SP CEP: 18078-005
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Proteção Eletroeletrônica 82,80000 quilo-watt pico

Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

82,80000 quilo-watt pico

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
82,80000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 18/08/2020
Valor: R$ 715.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida ITAVUVU N°: 11777

Complemento: UC N°: 4000549380 Bairro: JARDIM SANTA CECÍLIA

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18078-005

Data de Início: 18/08/2020

Previsão de Término: 18/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP CPFL - 001/2020 PIRATININGA - VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 715.000,00 - USINA FOTOVOLTAICO DE 82,80 kWp COM 240
MÓDULOS FOTOVOLTAICO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICÍPIO DE GARIBALDI / 88.594.999/0001-95 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2020 - 30XXXXX613 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 1.614.999,99 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.599.999,99 

 RCB global do projeto: 0,18 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3 b) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital. 

Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo e Catálogo do (Sistema de Tele Gestão), 

sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital. 

Ausência de comprovante de pagamento de documentação ART, tendo enviado apenas o agendamento 

do pagamento, sendo divergente ao item 9.1.1 g) do Edital. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

10900413

88594999000195

1.614.999,99

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

PREFEITURA DE GARIBALDI
88594999000195

CENTRO 95720000

27/08/2020 27/08/2021

GARIBALDI RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA RUA JULIO DE CASTILHOS 254

Rua RUA JULIO DE CASTILHOS 254

CENTRO 95720000GARIBALDI

PREFEITURA DE GARIBALDI

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Mensuração DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Execução DAS INSTALAÇOES ELETRICAS

Execução DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POR COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Observações PROJETO DE EFECIÊNCIA ENEGÉGETICA CPP CPFL - 001/2020 - RGE

Observações NO VALOR TOTAL R$  R$ 1.614.999,99

ART registrada (paga) no CREA-RS em 28/09/2020

PREFEITURA DE GARIBALDIMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA / 92.959.006/0008-85 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2020 - 30XXXXX063 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL 

 Valor total do projeto: R$ 1.015.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.000.000,00 

 RCB global do projeto: 0,31 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3 letra b do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital. 

Divergência no horário de funcionamento entre Memória de Cálculo e apresentação do cliente no 

Diagnóstico para o sistema de iluminação "ilum 2" dado que no diagnóstico, é informado que as luminárias da 

via (IP) funcionam 12 horas / dia por ser com fotocélula. Na memória de cálculo, diz que o sistema atual é 12 

horas/dia, mas o proposto, somente 5h/dia, não havendo nenhuma razão para utilizar-se desse tempo inferior. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

10898834

92959006000885

758.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

UNIVERSIDADE DO CALE DO RIO DOS SINOS 2

CRISTO REI 93022750

26/08/2020 26/08/2021

SÃO LEOPOLDO RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

AVENIDA UNISINOS 950

Avenida UNISINOS 950

CRISTO REI 93022750SÃO LEOPOLDO

UNIVERSIDADE DO CALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Estudo ESTUDO DE PROTEÇÃO

Projeto INSTALAÇÕES ELETRICAS

Projeto PRODUÇAÕ DE ENERGIA SOLAR 100,74 KWP

Execução PRODUÇAÕ DE ENERGIA SOLAR 100,74 KWP

Execução DE INSTALAÇOES ELETRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELETRICA

Observações PROJETO DE EFECIÊNCIA ENEGÉGETICA CPP CPFL - 001/2020 - RGE

Observações VALOR TOTAL DO PROJETO: 758.000,00

Observações USINA FOTOVOLTAICA DE 100,74 KWP

Observações COM 292 MÓDULOS

ART registrada (paga) no CREA-RS em 28/08/2020

UNIVERSIDADE DO CALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOSMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA / 

02.310.729/0001-90 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2020 - 59XXXXX000 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM ; FI 

 Valor total do projeto: R$ 1.081.882,69 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.066.882,69 

 RCB global do projeto: 0,75 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Em conformidade ao item 7.2 g) do Edital e FAQ, não foi possível identificar as medições de corrente 

afim de definir o regime de operação dos sistemas motrizes e consequentemente a validar o carregamento e o 

rendimento da máquina antiga e valor utilizado para a máquina nova. Eram requeridas medições gráficas, 

realizadas com equipamento analisador de energia durante um período represente a rotina de utilização do 

sistema e possa ser extrapolado para o período de 1 (um) ano. Adicionalmente não se enviou as simulações da 

máquina antiga afim de que pudessem comprovar o rendimento utilizado. Item 3. Ojetivos do projeto do 

Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.17 do 

Edital. 

Metodologia de seleção das amostras e Fronteira de Medição na estratégia de M&V incoerentes para 

economia de energia/demanda nos seguintes usos finais: sistemas motores, dado que são considerados para 

analise apenas os painéis de controle do motores, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e 

Verificação de Performance (PIMVP). 

Item 3. Ojetivos do projeto do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido 

considerado, conforme item 7.17 do Edital 

Agrupamento por sistemas no cálculo do número de amostras para o M&V incorreto para o uso final de 

sistemas motrizes, dado que apresenta amostragem apenas de 1, porém são 4 unidades consumidoras com 

vários motores e foi informado que a fronteira de medição seria o painel de cada motor. 

 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

 

 Cadastrais:  

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: 

ITEM CRITÉRIO SUB-ITEM SUBCRITÉRIO Pontuação 

A 

Relação custo-benefício (36 pontos) 

16,02 
 

A1 Relação custo-benefício proporcional 13,02 

A2 Relação custo-benefício ordenada 3,00 

B Peso do investimento em equipamentos no custo total (5 pontos) 5,00 

C 

Impacto direto na EE e na RDP (15 pontos)  

2,95  C1 Impacto direto na economia de energia 2,60 

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 0,35 

D 

Qualidade na apresentação do projeto (10 pontos)  

6,86 

 D1 Qualidade global do projeto 0,86 

D2 Bases da proposta 1,33 

D3 Consistência do cronograma apresentado 2,00 

D4 Estratégia de M&V 2,67 

E 

Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador (4 pontos) 

0,67 
 E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,00 

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,67 

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,00 

F 

Experiência em projetos semelhantes (10 pontos) 

8,30 

 F1 Experiência nos usos finais propostos 1,80 

F2 Experiência no PEE 3,00 

F3 Certificação CMVP da EVO 1,50 

F4 Outras certificações pertinentes 2,00 

G Contrapartida (10 Pontos) 1,58 

H Diversidade e priorização de usos finais (5 pontos) 5,00 

I Ações educacionais (5 pontos) 5,00 

NOTA FINAL (100 pontos) 51,39 

Classificação no ranking da Tipologia Serviços Públicos da distribuidora CPFL Paulista  2º 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230201017780

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA CPF/CNPJ:51.426.849/0001-62

Rua QUINZE DE NOVEMBRO N°: 1111
Complemento:

Cidade: Lençóis Paulista UF:

Bairro: VILA SANTA CECÍLIA

SP CEP: 18683-212
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Estudo Proteção Eletroeletrônica 207,00000 quilo-watt pico

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

207,00000 quilo-watt pico

Projeto Máquinas e Motores 
Elétricos

363,00000 cavalo-vapor

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
207,00000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Execução Máquinas e Motores 
Elétricos

363,00000 cavalo-vapor

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 27/08/2020
Valor: R$ 1.443.019,09 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua QUINZE DE NOVEMBRO N°: 1111

Complemento: Bairro: VILA SANTA CECÍLIA

Cidade: Lençóis Paulista UF: SP CEP: 18683-212

Data de Início: 27/08/2020

Previsão de Término: 27/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA CPP CPFL 001/2020

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 28/08/2020 233,94 28027230201017780 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA - 
CPF/CNPJ: 51.426.849/0001-62

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:38:09

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA / 91.618.439/0001-38 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2020 - 30XXXXX332 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 1.032.342,18 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.017.342,18 

 RCB global do projeto: 0,24 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 5.b (implementação em até 12 meses) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que 

deveria ter sido considerado, conforme item 7.17 do Edital 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

Os motivos de reprova listados abaixo foram reavaliados e reconsiderados pela Comissão Avaliadora, 

não sendo mais motivos de Reprova da Proposta de Projeto: 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

10894575

91618439000138

1.032.342,18

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

MUNICIPIO DE NOVA PRATA
91618439000138

95320000

24/08/2020 24/08/2021

NOVA PRATA RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA FERNANDO LUZZARO 158 UC N°: 3092445124

Rua FERNANDO LUZZARO 158 UC N°: 3092445124

CENTRO 95320000NOVA PRATA

MUNICIPIO DE NOVA PRATA

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Mensuração EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGETICOS

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Observações PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL ENERGIA 001/2020 - RGE

Observações VALOR TOTAL R$ 1.032.342,18

ART registrada (paga) no CREA-RS em 25/08/2020

MUNICIPIO DE NOVA PRATAMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 25/08/2020 233,94 28027230200966215 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA - 
CPF/CNPJ: 15.423.234/0001-19

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:28:28

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE SOROCABA / 46.634.044/0001-74 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2020 - 20XXXXX131 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 713.881,10 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 698.881,10 

 RCB global do projeto: 0,31 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3 b) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital. 

Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo e Catálogo do Sistema de Tele Gestão, 

sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital. 

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230201011775

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA DE SOROCABA IP1 CPF/CNPJ:46.634.044/0001-74

Avenida ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES N°:

UC N°: 2094179131Complemento:

Cidade: Sorocaba UF:

Bairro: ALÉM PONTE

SP CEP: 18013-280
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Estudo Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Instalação Elétrica 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 26/08/2020
Valor: R$ 713.881,10 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES N°: 

Complemento: UC N°: 2094179131 Bairro: ALÉM PONTE

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013-280

Data de Início: 26/08/2020

Previsão de Término: 26/08/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP CPFL 001/2020 - PIRATININGA - VALOR TOTAL: 713.881,10

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 28/08/2020 233,94 28027230201011775 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA DE SOROCABA IP1 - CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:35:21

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE SOROCABA / 46.634.044/0001-74 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2020 - 20XXXXX123 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 341.118,49 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 326.118,49 

 RCB global do projeto: 0,23 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3 b) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital. 

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO 

Observações: 

 Técnicas:  

Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto. 

 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230201011884

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA DE SOROCABA IP2 CPF/CNPJ:46.634.044/0001-74

Avenida ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES N°:

UC N°:  R$ 341.118,49 Complemento:

Cidade: Sorocaba UF:

Bairro: ALÉM PONTE

SP CEP: 18013-280
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Estudo Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Instalação Elétrica 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 26/08/2020
Valor: R$ 341.118,49 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES N°: 

Complemento: UC N°:  R$ 341.118,49 Bairro: ALÉM PONTE

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013-280

Data de Início: 26/08/2020

Previsão de Término: 26/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA CPP CPFL 001/2020 - PIRATININGA - VALOR TOTAL: R$ 341.118,49

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 28/08/2020 233,94 28027230201011884 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA DE SOROCABA IP2 - CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:35:58

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE COLINA / 45.291.234/0001-73 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2020 - 36XXXXX000 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 889.689,80 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 874.689,80 

 RCB global do projeto: 0,38 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3b do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital 

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO PARA EXECUÇÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIO O 

RANKING PARA SUA TIPOLOGIA NESSA DISTRIBUIDORA 

Observações: 

 Técnicas:  

 Deferida a manifestação apresentada no recurso sobre a avaliação técnica do projeto 

  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230201039832

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICIPIO DE COLINA CPF/CNPJ:45.291.234/0001-73

Via VIA PÚBLICA S/N1 N°: 466
UC Nº3616886 - ILUMINAÇÃO PÚBLICAComplemento:

Cidade: Colina UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 14770-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Execução
2 Instalação de Instalações Elétricas 0,22000 quilovolt

Mensuração Eficientização de 
Sistemas Energéticos

0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 03/07/2019
Valor: R$ 200.477,78 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230190830358

Endereço:  Via VIA PÚBLICA S/N1 N°: 466

Complemento: UC Nº3616886 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Bairro: CENTRO

Cidade: Colina UF: SP CEP: 14770-000

Data de Início: 03/07/2019

Previsão de Término: 03/07/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Projeto de Eficiência Energética CPFL Energia/2019 no valor Total R$ 1.485.672,53 (Material e equipamentos, recursos da distribuidora, e implementação) - Endereço das 
instalações: Avenida Luiz lemos de Toledo, Avenida Rui Barbosa, Avenida Dr. Manoel Palomino
Fernandes, Avenida José Francisco Azedo, Avenida Coronel Antenor Junqueira franco,
Avenida Coronel Antenor Junqueira Franco, Avenida coronel José Venâncio, Avenida
Vereador Pedro Oswaldo Basso, Avenida Dr. Moacyr Vizzotto, Avenida Engenheiro
Sebastião Luiz Piai, Avenida Ângelo Martins Tristão, Avenida Jaborandi, Avenida
Expedicionário Roberto Marcondes, Rua Antônio Paulo de Miranda, Rua José Marques
de Oliveira, Rua Coronel Luciano M. Nogueira, Rua Salvador Campagnon, Rua 13 de
Maio, Rua 7 de Setembro, Rua Tiradentes, Rua Dr. Oscar Goes Conrado, Rua Luiz
Camargo, Rua Alfredo Simões de Campos Filho, Rua Antônio Guarnieri, Rua Henrique
Paro

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 01/09/2020 0,00 28027230201039832 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE COLINA - CPF/CNPJ: 45.291.234/0001-73

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:41:31

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICÍPIO DE GUAREI / 46.634.267/0001-31 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2020 - 30XXXXX612 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 355.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 300.000,00 

 RCB global do projeto: 0,25 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Item 3.b. do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital. 

Divergência no horário de funcionamento entre Memória de Cálculo e apresentação do cliente no 

Diagnóstico para os seguintes equipamentos: sistema de telegestão, dado que para seu cálculo da vida útil foi 

considerado funcionamento apenas no período que a iluminação pública está ligada, e não para as 24h do dia, e 

que portanto, o sistema deve ficar em stand-by. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO PARA EXECUÇÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIO O 

RANKING PARA SUA TIPOLOGIA NESSA DISTRIBUIDORA 

Observações: 

 Técnicas:  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230200997599

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICIPIO DE GUAREI CPF/CNPJ:46.634.267/0001-31

Rua PROFESSORA ANA CANDIDA ROLIM N°: 46
Complemento:

Cidade: Guareí UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18250-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Estudo Luminotécnica 0,22000 quilovolt

Execução
2 Mensuração Eficientização de 

Sistemas Energéticos
0,22000 quilovolt

Execução Instalação Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 25/08/2020
Valor: R$ 327.363,70 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua PROFESSORA ANA CANDIDA ROLIM N°: 46

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Guareí UF: SP CEP: 18250-000

Data de Início: 25/08/2020

Previsão de Término: 25/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP CPFL - 001/2020 - SANTA CRUZ. VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 327.363,70

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 25/08/2020 233,94 28027230200997599 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE GUAREI - CPF/CNPJ: 46.634.267/0001-31

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 16:30:14

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE JACAREZINHO / 76.966.860/0001-46 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2020 - 30XXXXX757 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP / 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

 Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

 Valor total do projeto: R$ 324.352,20 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 259.352,20 

 RCB global do projeto: 0,17 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de projeto Reprovada 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

1.Item 3 b) do Diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, 

conforme item 7.17 do Edital; 

Divergência no horário de funcionamento entre Memória de Cálculo e apresentação do cliente no 

Diagnóstico para os seguintes equipamentos: sistema de telegestão, dado que para seu cálculo da vida útil foi 

considerado funcionamento apenas no período que a iluminação pública está ligada, e não para as 24h do dia, e 

que portanto, o sistema deve ficar em stand-by 

 

 Cadastrais:  

Avaliação cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO PARA EXECUÇÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIO O 

RANKING PARA SUA TIPOLOGIA NESSA DISTRIBUIDORA 

Observações: 

 Técnicas:  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



RNP: 2603826484Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

MARCELO MAIA

 RUA CEL BASTISTA, 335

CNPJ: 76.966.860/0001-46Contratante: MUNICIPIO DE JACAREZINHO

 CENTRO - JACAREZINHO/PR 86400-000 

(Sem número)Contrato: 26/08/2020Celebrado em:

R$ 324.352,20Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

26/08/2020Data de Início: 26/08/2021Previsão de término:

Finalidade: Outro

 RUA CEL BASTISTA, 335

 CENTRO - JACAREZINHO/PR 86400-000

Proprietário: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 KV
[Estudo] de sistemas de iluminação 0,22 KV
Execução Quantidade Unidade
[Execução de serviço técnico] de instalações elétricas especiais 0,22 KV
[Mensuração] de eficiência energética por correção de fator de potência 0,22 KV

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, 
de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da 
Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, 
localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade 
com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes 
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

 6. Declarações

Profissional

Contratante

MUNICIPIO DE JACAREZINHO - CNPJ: 76.966.860/0001-46

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  26/08/2020 e hora 13h41.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720203712394Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 26/08/2020 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  30/03/2022 17:21:40

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720203712394

Substituída pela ART nº 1720220266909
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos de 2021, 187 propostas de projeto, 

sendo todas essas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos disponibilizados no 

site da CPP 2021 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, foram aprovados 46 projetos, 

no valor total de R$ 36.525.102,81, que atenderam todas as regras do processo citado. 

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram 

os valores disponibilizados, a CPFL Energia atuou da seguinte forma: 

CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz: houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de 

projetos dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores 

disponibilizados. Dessa forma, todos os projetos aprovados nessas distribuidoras serão executados. 

RGE: Da mesma forma que nas demais Distribuidoras, houve a realocação dos recursos não utilizados em outras 

tipologias de projetos, dentro da mesma distribuidora, para as tipologias em que os recursos necessários 

superaram os valores disponibilizados. Porém, mesmo com a realocação, o recurso requerido para os projetos 

aprovados ainda superou o recurso disponibilizado e, dessa forma, optou-se por ampliar o recurso 

disponibilizado, sendo possível atender à necessidade financeira para execução de todos os projetos 

aprovados. 

Abaixo segue resumo de cada distribuidora. 

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista). 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA TIPOLOGIA RECURSO PROJETOS APROVADOS

Residencial 892.670,00R$         -R$                                    

Industrial 2.678.009,00R$     -R$                                    

Rural 892.670,00R$         -R$                                    

Iluminação Pública 1.785.339,00R$     3.035.151,58R$                 

Serviço Público 1.785.339,00R$     3.127.010,97R$                 

Comercial - Hospitais 4.463.349,00R$     7.383.822,85R$                 

Comercial - Outros 892.670,00R$         782.292,33R$                     

Poder Público - Hospitais 4.463.349,00R$     1.030.349,14R$                 

Poder Público - Outros 1.785.339,00R$     1.639.783,00R$                 

19.638.734,00R$   16.998.409,87R$               Total

CPFL Paulista



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PM BOITUVA / 46.634.499/0001-90 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 209XXXXX55 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$713.344,47 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$698.344,47 

RCB global do projeto: 0,20 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Os dados de ângulo de inclinação e comprimento do braço extensor para o Padrão C e comprimento de 

braço extensor para o Padrão F inseridos na simulação luminotécnica se encontram divergentes dos descritos no 

documento de Diagnóstico. 

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

1. Os dados de ângulo de inclinação e comprimento do braço extensor para o Padrão C e comprimento 

de braço extensor para o Padrão F inseridos na simulação luminotécnica se encontram divergentes dos descritos 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230210754955

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICIPIO DE BOITUVA CPF/CNPJ:46.634.499/0001-90

Rua JOÃO DE CAMARGO N°:

VIAS PUBLICASComplemento:

Cidade: Boituva UF:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO

SP CEP: 18558-012
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação Pública 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Iluminação Pública 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 08/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua JOÃO DE CAMARGO N°: 

Complemento: VIAS PUBLICAS Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO

Cidade: Boituva UF: SP CEP: 18558-012

Data de Início: 08/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 08/07/2021 88,78 28027230210754955 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE BOITUVA - CPF/CNPJ: 46.634.499/0001-90

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 10:55:01

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ / 87.502.886/0001-50 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 308XXXXX41 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$862.644,90 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$847.644,90 

RCB global do projeto: 0,19 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11369324

87502886000150

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

PREFEITURA PARAI
87502886000150

CENTRO 95360000

13/07/2021 31/12/2021

PARAÍ RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

AVENIDA CASTELO BRANCO 1033

Avenida CASTELO BRANCO 1033

CENTRO 95360000PARAÍ

PREFEITURA PARAI

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 13/07/2021

PREFEITURA PARAIMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PM NOVA ARAÇA / 87.502.902/0001-04 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 308XXXXX04 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$859.214,06 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$844.214,06 

RCB global do projeto: 0,25 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11379862

87502902000104

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARAÇA
87502902000104

CENTRO 95350000

19/07/2021 31/12/2022

NOVA ARAÇÁ RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA ILUMINAÇÃO PUBLICA 740

Rua ILUMINAÇÃO PUBLICA 740

CENTRO 95350000NOVA ARAÇÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARAÇA

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARAÇAMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA / 46.634.069/0001-78 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 209XXXXX39 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$385.643,24 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$370.643,24 

RCB global do projeto: 0,18 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Os dados de largura do passeio para o Padrão A e distância entre postes para o Padrão G inseridos na 

simulação luminotécnica se encontram divergentes dos descritos no documento de Diagnóstico. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

1. Os dados de largura do passeio para o Padrão A e distância entre postes para o Padrão G inseridos na 

simulação luminotécnica se encontram divergentes dos descritos no documento de Diagnóstico. R1: O item foi 

revisado e não será mais motivo de reprova com base nas informações contidas no recurso. 

 Cadastrais: 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211009341

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL ARACOIABA DA SERRA CPF/CNPJ:46.634.069/0001-78

Via PUBLICAS N°:

ILUMINAÇÃO PUBLICAComplemento:

Cidade: Araçoiaba da Serra UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18190-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 19/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Via PUBLICAS N°: 

Complemento: ILUMINAÇÃO PUBLICA Bairro: CENTRO

Cidade: Araçoiaba da Serra UF: SP CEP: 18190-000

Data de Início: 19/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: EMEF CORONEL C J A BOTELHO / 46.634.499/0001-90 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 202XXXXX00 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

Valor total do projeto: R$604.799,59 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$589.799,59 

RCB global do projeto: 0,56 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

A fatura de energia elétrica da UC 4000624991 apresentada na Carta de Apresentação não é recente, 

sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. 

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

1. A fatura de energia elétrica da UC 4000624991 apresentada na Carta de Apresentação não é recente, 

sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. R1: O item foi revisado e não será mais motivo de reprova com base 

nas informações contidas no recurso. 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230210987617

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL BOITUVA CPF/CNPJ:46.634.499/0001-90

Rua CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO N°: 120
Complemento:

Cidade: Boituva UF:

Bairro: RESIDENCIAL VITIELLO

SP CEP: 18557-380
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

60,00000 quilo-watt pico

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
60,00000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 15/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO N°: 120

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VITIELLO

Cidade: Boituva UF: SP CEP: 18557-380

Data de Início: 15/07/2021

Previsão de Término: 30/09/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 20/07/2021 88,78 28027230210987617 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL BOITUVA - CPF/CNPJ: 46.634.499/0001-90

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 10:56:14
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA / 46.634.499/0001-90 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 202XXXXX04 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

Valor total do projeto: R$433.811,25 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$418.811,25 

RCB global do projeto: 0,87 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica. 

 Cadastrais: 

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada; 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211027282

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL BOITUVA CPF/CNPJ:46.634.499/0001-90

Rua ISALTINO GOMES DA SILVA N°: 201
Complemento:

Cidade: Boituva UF:

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL EDA SABINE 
JULIANE LEITE

SP CEP: 18557-200
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

52,00000 quilo-watt pico

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
52,00000 quilo-watt pico

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 22/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua ISALTINO GOMES DA SILVA N°: 201

Complemento: Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL EDA SABINE JULIANE LEITE

Cidade: Boituva UF: SP CEP: 18557-200

Data de Início: 22/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 22/07/2021 88,78 28027230211027282 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL BOITUVA - CPF/CNPJ: 46.634.499/0001-90

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 10:57:48

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA / 46.634.069/0001-78 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 209XXXXX67 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

Valor total do projeto: R$458.657,08 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$443.657,08 

RCB global do projeto: 0,66 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211033116

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL ARACOIABA DA SERRA CPF/CNPJ:46.634.069/0001-78

Avenida LUIZ CELESTINO BERTANHA N°: 500
Complemento:

Cidade: Araçoiaba da Serra UF:

Bairro: JD NSA SALETTE

SP CEP: 18190-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Execução Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

60,00000 quilo-watt pico

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

60,00000 quilo-watt pico

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 22/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida LUIZ CELESTINO BERTANHA N°: 500

Complemento: Bairro: JD NSA SALETTE

Cidade: Araçoiaba da Serra UF: SP CEP: 18190-000

Data de Início: 22/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 23/07/2021 88,78 28027230211033116 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL ARACOIABA DA SERRA - CPF/CNPJ: 
46.634.069/0001-78

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:00:06

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM / 46.634.051/0001-76 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 209XXXXX91 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$382.661,91 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$367.661,91 

RCB global do projeto: 0,13 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Os dados de tamanho do braço extensor do perfil B inseridos na simulação luminotécnica se encontram 

divergentes dos descritos no documento de Diagnóstico. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

1 - Os dados de tamanho do braço extensor do perfil B inseridos na simulação luminotécnica se 

encontram divergentes dos descritos no documento de Diagnóstico. R1: Aceito o recurso ratificando que os 

valores que estão na simulação são os corretos. 

 Cadastrais: 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 

bpeter
Realce



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211036846

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICIPIO DE VOTORANTIM CPF/CNPJ:46.634.051/0001-76

Avenida AVENIDA 31 DE MARÇO, 327 N°:

ILUMINAÇÃO PUBLICAComplemento:

Cidade: Votorantim UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18110-900
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação Pública 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Iluminação Pública 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 23/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida AVENIDA 31 DE MARÇO, 327 N°: 

Complemento: ILUMINAÇÃO PUBLICA Bairro: CENTRO

Cidade: Votorantim UF: SP CEP: 18110-900

Data de Início: 23/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 26/07/2021 88,78 28027230211036846 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE VOTORANTIM - CPF/CNPJ: 46.634.051/0001-76

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:00:41

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA / 92.959.006/0008-85 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 309XXXXX90 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL;FI 

Valor total do projeto: R$515.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$500.000,00 

RCB global do projeto: 0,63 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica. 

 Cadastrais: 

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada; 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11694543

92959006000885

1.015.000,00

NÃO É CONVÊNIO SUBSTITUIÇÃO DE ART

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
92959006000885

CRISTO REI 93022750

08/12/2020 08/12/2021

SÃO LEOPOLDO RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

AVENIDA UNISINOS 950

Avenida UNISINOS 950

CRISTO REI 93022750SÃO LEOPOLDO

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

10898806

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Mensuração DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Execução DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Execução DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POR COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Observações PROJETO DE EFECIÊNCIA ENEGÉGETICA CPP CPFL - 001/2020 - RGE

Observações NO VALOR TOTAL R$ 1.015.000,00

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/01/2022

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOSMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: FUND DE APOIO AO ENS PESQ E ASSIST HCFMRPUSP / 57.722.118/0001-

40 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - 171XXXXX00 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

Valor total do projeto: R$1.208.296,83 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.193.296,83 

RCB global do projeto: 0,72 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Divergência entre a tabela de identificação do cliente nos dados de CNPJ no Diagnóstico e a Carta de 

Apresentação. 

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

1- Divergência entre a tabela de identificação do cliente nos dados de CNPJ no Diagnóstico e a Carta de 

Apresentação.  

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211029227

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP CPF/CNPJ:57.722.118/0001-40

Avenida WANDERLEY TAFFO N°: 330
Complemento:

Cidade: Ribeirão Preto UF:

Bairro: QUINTINO FACCI II

SP CEP: 14070-250
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

180,00000 quilo-watt pico

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
180,00000 quilo-watt pico

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Estudo Proteção Eletroeletrônica 180,00000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 22/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida WANDERLEY TAFFO N°: 330

Complemento: Bairro: QUINTINO FACCI II

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14070-250

Data de Início: 22/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
ESTUDO DE PROTEÇÃO
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 23/07/2021 88,78 28027230211029227 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP - 
CPF/CNPJ: 57.722.118/0001-40

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 10:58:25
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HE SERRANA / 57.722.118/0007-36 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - 400XXXXX42 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

Valor total do projeto: R$1.045.349,14 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.030.349,14 

RCB global do projeto: 0,88 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211055138

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ:46.374.500/0001-94

Rua NS DAS DORES N°:

TP HCComplemento:

Cidade: Serrana UF:

Bairro:

SP CEP: 14150-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

172,00000 quilo-watt pico

Execução
2 Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Estudo Proteção Eletroeletrônica 172,00000 quilo-watt pico

Execução Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

172,00000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 27/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua NS DAS DORES N°: 

Complemento: TP HC Bairro: 

Cidade: Serrana UF: SP CEP: 14150-000

Data de Início: 27/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
ESTUDO DE PROTEÇÃO
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 27/07/2021 88,78 28027230211055138 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CPF/CNPJ: 46.374.500/0001-94

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:02:37
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL / 94.726.320/0001-77 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 308XXXXX88 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$702.960,99 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$687.960,99 

RCB global do projeto: 0,32 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11391541

94726320000177

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
94726320000177

CENTRO 98680000

26/07/2021 31/12/2022

TIRADENTES DO SUL RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

AVENIDA TIRADENTES 1090 UC N°: 3082686788

Avenida TIRADENTES 1090 ILUMINAÇÃO PUBLICA

CENTRO 98680000TIRADENTES DO SUL

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/07/2021

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SULMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICÍPIO DE GARIBALDI / 88.594.999/0001-95 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 308XXXXX13 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 26.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$1.015.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.000.000,00 

RCB global do projeto: 0,16 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11390247

88594999000195

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

PREFEITURA DE GARIBALDI
88594999000195

CENTRO 95720000

26/07/2021 31/12/2022

GARIBALDI RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA RUA JULIO DE CASTILHOS 254

Rua VIAS PUBLICAS ILUMINAÇÃO PUBLICA

CENTRO 95720000GARIBALDI

PREFEITURA DE GARIBALDI

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/07/2021

PREFEITURA DE GARIBALDIMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO / 92.030.543/0001-70 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 308XXXXX10 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Comercial 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL;FI 

Valor total do projeto: R$1.331.145,47 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.078.563,72 

RCB global do projeto: 0,55 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11390249

92030543000170

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO
88594999000195

CENTRO 99010260

26/07/2021 31/12/2023

PASSO FUNDO RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA TIRADENTES 295

Rua TIRADENTES ILUMINAÇÃO PUBLICA

CENTRO 99010260PASSO FUNDO

HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Estudo DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Projeto PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 216 KWP

Execução ESTUDO DE PROTEÇÃO

Execução PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 216 KWP

Instalações INSTALAÇÃO ELETRICA

Mensuração MEDIÇAO ELETRICA

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/07/2021

HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDOMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: POSTO DE SAUDE DR PEREIRA / 87.297.990/0001-50 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 309XXXXX36 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL;FI 

Valor total do projeto: R$323.794,77 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$308.794,77 

RCB global do projeto: 0,68 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 

bpeter
Realce



ART Número

11398238

87297990000150

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL
87297990000150

CENTRO 95930000

29/07/2021 31/12/2022

CRUZEIRO DO SUL RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA S GABRIEL 72

Rua S GABRIEL 71

CENTRO 95930000CRUZEIRO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 29/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SULMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

bpeter
Realce



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PACO MUNICIPAL VOTORANTIM / 46.634.051/0001-76 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 203XXXXX98 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; FI 

Valor total do projeto: R$715.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$700.000,00 

RCB global do projeto: 0,88 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211036971

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICIPIO DE VOTORANTIM CPF/CNPJ:46.634.051/0001-76

Avenida AVENIDA 31 DE MARÇO, 327 N°:

Complemento:

Cidade: Votorantim UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18110-900
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

89,60000 quilo-watt pico

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
89,60000 quilo-watt pico

Estudo Proteção Eletroeletrônica 89,60000 quilo-watt pico

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 23/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida AVENIDA 31 DE MARÇO, 327 N°: 

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Votorantim UF: SP CEP: 18110-900

Data de Início: 23/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
ESTUDO DE PROTEÇÃO
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 26/07/2021 88,78 28027230211036971 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE VOTORANTIM - CPF/CNPJ: 46.634.051/0001-76

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:01:54

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA / 46.634.218/0001-07 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021 - 303XXXXX41 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$172.436,59 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$157.436,59 

RCB global do projeto: 0,17 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica. 

 Cadastrais: 

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada; 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211060769

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA                       CPF/CNPJ:46.634.218/0001-07

Via PUBLICA N°:

ILUMINAÇÃO PUBLICAComplemento:

Cidade: Taquarituba UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18740-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Execução
2 Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 28/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Via PUBLICA N°: 

Complemento: ILUMINAÇÃO PUBLICA Bairro: CENTRO

Cidade: Taquarituba UF: SP CEP: 18740-000

Data de Início: 28/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 28/07/2021 88,78 28027230211060769 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA                        - CPF/CNPJ: 
46.634.218/0001-07

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:07:16

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PM SANTA ROSA ILUMIN PUBLICA / 88.546.890/0001-82 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 308XXXXX33 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$1.015.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.000.000,00 

RCB global do projeto: 0,19 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica. 

 Cadastrais: 

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada; 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11395438

88546890000182

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

PREFEITURA DE SANTA ROSA
88546890000182

CENTRO 98780001

28/07/2021 31/12/2023

SANTA ROSA RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 68

Avenida BORGES DE MEDEIROS

CENTRO 98780001SANTA ROSA

PREFEITURA DE SANTA ROSA

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 28/07/2021

PREFEITURA DE SANTA ROSAMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTE URBANO E SOCIAL DE SOROCABA / 

50.333.699/0001-80 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - 203XXXXX21 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL;FI 

Valor total do projeto: R$715.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$700.000,00 

RCB global do projeto: 0,79 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

Divergência entre FCP do sistema de iluminação 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 apontado no diagnóstico e o presente 

na memória de cálculo enviada. 

 

 Cadastrais:  

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados 

diretamente ao cliente proponente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Sim 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

1 - Divergência entre FCP do sistema de iluminação 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 apontado no diagnóstico e o 

presente na memória de cálculo enviada. R1: Aceito reucurso. 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211058965

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: EMPRESA DE DESENV URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES CPF/CNPJ:50.333.699/0001-80

Avenida DOUTOR AFONSO VERGUEIRO N°:

Complemento:

Cidade: Sorocaba UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18035-370
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
108,00000 quilo-watt pico

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
108,00000 quilo-watt pico

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Estudo Proteção Eletroeletrônica 108,00000 quilo-watt pico

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 28/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida DOUTOR AFONSO VERGUEIRO N°: 

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18035-370

Data de Início: 28/07/2021

Previsão de Término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
ESTUDO DE PROTEÇÃO
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 28/07/2021 88,78 28027230211058965 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

EMPRESA DE DESENV URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES - 
CPF/CNPJ: 50.333.699/0001-80

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:06:23

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PM ESTRELA / 87.246.120/0001-51 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 309XXXXX83 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$663.335,65 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$648.335,65 

RCB global do projeto: 0,25 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11395619

87246120000151

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

MUNICIPIO DE ESTRELA
87246120000151

CENTRO 95880000

28/07/2021 31/12/2022

ESTRELA RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

JULIO DE CASTILHOS 380

Rua JULIO DE CASTILHOS 380

CENTRO 95880000ESTRELA

MUNICIPIO DE ESTRELA

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Projeto DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Instalações DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Mensuração MEDIÇÃO ELÉTRICA

Observações ESTRATÉGIA M&V

Observações PLANO E RELATORIO DE M&V

Observações RELATÓRIO FINAL

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Observações PROJETO EXECUTIVO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 28/07/2021

MUNICIPIO DE ESTRELAMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: PM CRUZEIRO DO SUL / 87.297.990/0001-50 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL_001/2021 - 309XXXXX08 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP 

Valor total do projeto: R$1.015.000,00 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.000.000,00 

RCB global do projeto: 0,26 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



ART Número

11390478

87297990000150

8.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SP61397453

CRUZEIRO DO SUL - UBS
87297990000150

CENTRO 95930000

26/07/2021 31/12/2023

CRUZEIRO DO SUL RS

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

MARCELO MAIA

Engenheiro Eletricista

RUA S GABRIEL 72

Rua VSA RIO BRANCO 280

CENTRO 95930000CRUZEIRO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL

RS

2603826484
241950

mmaia@vaengenharia.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Estudo DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Projeto PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 34 KWP

Execução ESTUDO DE PROTEÇÃO

Execução PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 34 KWP

Instalações INSTALAÇÃO ELETRICA

Mensuração MEDIÇAO ELETRICA

Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SULMARCELO MAIALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 

 

 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021 
 

Nome e CNPJ do consumidor: SAAE IBITINGA / 45.321.791/0001-90 

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - 706XXXXX00 

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA - 

EPP/ 23.984.666/0001-27 

 

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM; FI 

Valor total do projeto: R$1.089.252,04 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.074.252,04 

RCB global do projeto: 0,56 

 

Avaliação pré-recurso 

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada. 

Motivos da não qualificação: 

 Técnicos:  

 

 Cadastrais:  

Avaliação Cadastral Aprovada. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso: Não foi necessário 

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução 

Observações: 

 Técnicas:  

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

 Cadastrais: 

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso. 

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de 

projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211058329

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE 
IBITINGA - SAAE -

CPF/CNPJ:45.321.791/0001-90

Avenida DOM PEDRO II
N°:

Complemento:

Cidade: Ibitinga UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 14940-061
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Máquinas e Motores 
Elétricos

3,00000 unidade

Execução
2 Execução Máquinas e Motores 

Elétricos
3,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 28/07/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida DOM PEDRO II N°: 

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Ibitinga UF: SP CEP: 14940-061

Data de Início: 28/07/2021

Previsão de Término: 28/07/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA SOLAR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 28/07/2021 88,78 28027230211058329 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE 
IBITINGA - SAAE - - CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/03/2022 11:04:58

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020 

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

RESULTADO FINAL 
08/12/2021 

 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., doravante denominada simplesmente de COPEL DIS, comunica o 

resultado final da CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020. O resultado final segue ao disposto no 

item 5.5 do edital. Salientamos que o resultado é definitivo não cabendo mais a interposição de 

recursos por parte do consumidor. 

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de 

consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme 

relacionado a seguir: 

 

1. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS APROVADOS E SELECIONADOS DE FORMA 
PRELIMINAR PARA EXECUÇÃO: 

 

a. Tipologias industrial e residencial 

 Consumidor CNPJ Pontuação Custo PEE Tipologia Situação 
Modalidade 

Contratual 

1 

SEPAC Serrados e 

Pasta de Celulose 

Ltda 

75.655.720/0001-94 77.85 R$ 3,899,554.04 Industrial Selecionado 
Contrato de 

desempenho 

2 

ROMANHA 

INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA 

76.097.567/0001-90 72.32 R$ 3,106,617.38 Industrial Selecionado 
Contrato de 

desempenho 

3 
BALFLEX BRASIL 

LTDA 
032.97.362/0001-84 66.97 R$ 943,673.80 Industrial Selecionado 

Contrato de 

desempenho 

4 BRF S.A 01.838.723/0362-37 62.92 R$ 1,427,271.23 Industrial Selecionado 
Contrato de 

desempenho 

5 

COOPERATIVA DE 

COMERC. E 

REFORMA 

AGRARIA AVANTE 

LTDA 

01.106.849/0001-07 62.56 R$ 1,318,809.89 Industrial Selecionado 
Contrato de 

desempenho 
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b. Demais tipologias 

 Consumidor CNPJ Pontuação Custo PEE Tipologia Situação 
Modalidade 

Contratual 

1 
MUNICÍPIO DE 

CAMBARÁ 
75.442.756/0001-90 70,83 R$ 1.034.306,66 

Iluminação 

pública 
Selecionado 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

2 

MUNICIPIO DE 

SANTO 

ANTONIO DA 

PLATINA 

76.968.627/0001-00 67,33 R$ 1.522.906,72 
Iluminação 

pública 
Selecionado 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

3 
MUNICIPIO DE 

MANDAGUARI 
76.285.345/0001-09 65,77 R$ 1.664.061,20 

Iluminação 

pública 
Selecionado 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

4 

MUNICÍPIO DE 

FRANCISCO 

BELTRÃO 

77.816.510/0001-66 65,39 R$ 5.193.676,95 
Iluminação 

pública 
Selecionado 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

5 
MUNICÍPIO DE 

IRATI 
75.654.574/0001-82 61,72 R$ 1.218.860,34 

Iluminação 

pública 
Selecionado 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

6 

MUNICÍPIO DE 

SÃO MATEUS 

DO SUL 

76.021.450/0001-22 56,26 R$ 3.546.076,61 
Iluminação 

pública 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

7 

HOSPITAL SÃO 

VICENTE - 

CURITIBA 

81.190.449/0002-42 52,17 R$ 1.045.983,95 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

8 

MUNICÍPIO DE 

MARECHAL 

CÂNDIDO 

RONDON 

76.205.814/0001-24 51,25 R$ 683.454,81 Poder Público 
Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

9 

CASA DE 

MISERICORDIA 

DE CORNÉLIO 

PROCOPIO 

76.256.064/0001-10 49,75 R$ 1.556.835,53 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

10 

MUNICIPIO DE 

PRESIDENTE 

CASTELO 

BRANCO 

76.279.959/0001-70 49,31 R$ 555.734,01 
Iluminação 

pública 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

11 

ASSOCIAÇÃO 

BENEFICIENTE 

SÃO 

FRANCISCO DE 

ASSIS 

06.019.110/0001-81 48,84 R$ 785.364,15 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce



  

 

4/21 
 

 Consumidor CNPJ Pontuação Custo PEE Tipologia Situação 
Modalidade 

Contratual 

12 

ASSOCIACAO 

PROTETORA DA 

INFANCIA 

PROVINCIA DO 

PR 

76.731.033/0002-54 48,65 R$ 338.533,59 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

13 

ASSOCIAÇÃO 

HOSPITALAR 

BENEFICENTE 

DE 

BANDEIRANTES 

75.623.181/0001-01 48,63 R$ 1.321.938,20 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

14 

EMPRESA 

BRASILEIRA DE 

PESQUISA 

AGROPECUÁRI

A 

00.348.003/0089-52 48,44 R$ 271.577,92 
Serviços 

Públicos 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

15 

ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E 

AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS 

DE 

APUCARANA 

75.295.188/0001-41 48,05 R$ 268.439,14 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

16 
MUNICÍPIO DE 

PARANACITY 
76.970.334/0001-50 47,81 R$ 221.032,15 

Iluminação 

pública 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

17 
MUNICIPIO DE 

MANDAGUACU 
76.285.329/0001-08 47,20 R$ 1.235.037,41 

Iluminação 

pública 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

18 
MUNICÍPIO DE 

SENGÉS 
76.911.676/0001-07 46,62 R$ 467.476,87 

Iluminação 

pública 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

19 
MUNICIPIO DE 

IVAIPORA 
75.741.330/0001-37 46,55 R$ 2.190.558,43 

Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

20 

IRMANDADE 

DA SANTA 

CASA DE 

MISERICORDIA 

DE CURITIBA 

76.613.835/0010-70 45,87 R$ 1.212.842,88 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

21 

ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E 

AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS 

DE CASCAVEL 

75.905.786/0001-95 45,67 R$ 389.023,48 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce



  

 

5/21 
 

 Consumidor CNPJ Pontuação Custo PEE Tipologia Situação 
Modalidade 

Contratual 

22 
GREEN APPLE 

MOTEL LTDA 
78.727.179/0001-70 45,63 R$ 662.243,34 

Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Contrato de 

Desempenho 

23 

IRMANDADE 

DA SANTA 

CASA DE 

ARAPONGAS 

75.403.287/0001-08 45,49 R$ 703.344,26 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

24 

IRMANDADE 

DE SANTA 

CASA DE 

LONDRINA 

78.614.971/0001-19 45,15 R$ 1.133.900,43 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

25 

INSTITUTO 

NOSSA 

SENHORA 

APARECIDA 

05.961.193/0001-60 45,07 R$ 1.339.879,21 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

26 

ASSOC DE PAIS 

E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS 

DE P GROSSA 

80.251.051/0001-25 44,91 R$ 101.984,07 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

27 

IRMANDADE 

DE SANTA 

CASA DE 

LONDRINA 

07.861.497/1000-19 44,26 R$ 1.340.443,13 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

28 

MUNICIPIO DE 

MOREIRA 

SALES 

76.217.025/0001-03 44,14 R$ 1.351.780,41 
Iluminação 

pública 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

29 

CENTRO DE 

EXCELENCIA A 

ATENÇÃO 

GERIATRICA E 

GERONTOLOGI

A - CEGEN 

06.233.166/0001-34 43,47 R$ 697.470,27 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

30 

HOTEL 

BOURBON DE 

CURITIBA LTDA 

78.943.321/0001-17 42,92 R$ 3.011.876,62 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Contrato de 

Desempenho 

31 

ASSOCIAÇÃO 

DE PROTEÇÃO 

A 

MATERNIDADE 

E A INFÂNCIA - 

APMI 

81.644.718/0001-12 42,75 R$ 981.358,87 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

32 
INSA - 

INSTITUTO 

NOSSA 

75.759.480/0001-78 41,97 R$ 523.184,81 
Comércio e 

Serviços 

Cadastro de 

Reserva 

Termo de 

Cooperação 

Técnica 

bpeter
Realce

bpeter
Realce
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ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO 

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é 

informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.  

a. Tipologias Industrial e Residencial 

 CONSUMIDOR  TIPOLOGIA ESCO VALOR TOTAL VALOR PEE 
USOS 
FINAIS 

RCB 
PEE 

A B C D F G H I Total 

1 
SEPAC SERRADOS E PASTA 

DE CELULOSE LTDA 
 Industrial 

ACXXUS 

ENGENHARIA DE 

MEDIÇÕES LTDA 

R$   3.899.554,04 R$   3.899.554,04 MT 0,56 30,00 4,67 20,00 14,40 8,00 0,00 0,71 0,06 77,85 

2 ROMANHA  Industrial BEH SOLUÇÕES LTDA. R$   3.806.617,38 R$   3.106.617,38 FI 0,65 25,67 4,34 6,73 12,90 7,00 8,83 4,58 2,15 72,20 

3 BALFLEX BRASIL  Industrial 

TRIBUS - SOLUÇÕES 

EM ENGENHARIA 

LTDA 

R$   1.183.348,21 R$       943.673,80 FI 0,61 27,19 4,81 1,55 12,00 2,00 9,72 4,61 5,00 66,88 

4 BRF PONTA GROSSA  Industrial 

ACXXUS 

ENGENHARIA DE 

MEDIÇÕES LTDA 

R$   1.427.271,23 R$   1.427.271,23 MT 0,58 28,95 4,44 6,21 14,40 8,00 0,00 0,71 0,18 62,88 

5 

COANA - COOPERATIVA DE 

COMÉRCIO E REFORMA 

AGRÁRIA AVANTE 

 Industrial 
ELETRON ENERGIA 

S.A. 
R$   1.477.044,89 R$   1.318.809,89 MT FI 0,67 23,71 5,00 2,11 13,20 8,00 5,14 5,00 0,15 62,31 

6 
CONDOMINIO BOULEVARD 

REBOUCAS 
 Residencial 

ELETRON ENERGIA 

S.A. 
R$       467.545,45 R$       427.560,45 IL FI 0,65 25,19 4,10 0,56 13,20 8,00 4,11 4,27 0,46 59,89 

7 
CONDOMINIO MY WAY 

BATEL 
 Residencial 

ELETRON ENERGIA 

S.A. 
R$       233.352,68 R$       186.640,18 IL FI 0,82 17,52 3,86 0,21 13,50 10,00 9,61 4,24 0,93 59,86 

8 
CONDOMINIO ROSSI PATIO 

DAS PALMEIRAS 
 Residencial 

ELETRON ENERGIA 

S.A. 
R$       237.656,43 R$       210.456,43 IL FI 0,72 21,16 3,89 0,24 13,20 8,00 5,49 4,48 0,91 57,38 

9 MECO MADEIRAS  Industrial 
ELETRON ENERGIA 

S.A. 
R$       457.039,69 R$       402.314,69 IL FI 0,81 17,96 4,52 0,57 13,20 8,00 5,75 4,43 0,47 54,90 

10 
BREE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 
 Industrial 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 1.482.646,89 R$ 1.482.646,89 FI 0,77 20,20 4,76 2,11 14,55 10,00 0,00 1,42 0,91 53,96 
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b. Demais Tipologias 

 CONSUMIDOR TIPOLOGIA ESCO VALOR TOTAL VALOR PEE USOS 
FINAIS 

RCB 
PEE A B C D F G H I Total 

1 MUNICÍPIO DE 
CAMBARÁ 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 1,154,306.66 R$ 1,034,306.66 IL 0.21 30.00 4.95 9.26 12.45 10.00 2.80 0.00 1.37 70.83 

2 
MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO 
DA PLATINA 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 1,539,906.72 R$ 1,522,906.72 IL 0.24 27.09 4.51 11.95 12.45 10.00 0.30 0.00 1.03 67.33 

3 MUNICIPIO DE 
MANDAGUARI 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 2,156,301.20 R$ 1,664,061.20 IL 0.32 22.09 4.42 9.93 12.45 10.00 6.15 0.00 0.73 65.77 

4 
MUNICÍPIO DE 

FRANCISCO 
BELTRÃO 

Iluminação 
pública 

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

R$ 5,250,885.83 R$ 5,193,676.95 IL 0.48 16.52 4.31 20.00 14.10 10.00 0.29 0.00 0.17 65.39 

5 MUNICÍPIO DE 
IRATI 

Iluminação 
pública ENERGISA SOLUÇÕES R$ 1,218,860.34 R$ 1,218,860.34 IL 0.28 23.96 4.03 8.81 14.40 10.00 0.00 0.00 0.52 61.72 

6 
MUNICÍPIO DE 

SÃO MATEUS DO 
SUL 

Iluminação 
pública 

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

R$ 3,594,225.97 R$ 3,546,076.61 IL 0.54 14.99 4.38 12.18 14.10 10.00 0.36 0.00 0.25 56.26 

7 
HOSPITAL SÃO 

VICENTE - 
CURITIBA 

Comércio e 
Serviços 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 1,085,983.95 R$ 1,045,983.95 IL AC 
EH 0.52 15.75 3.82 5.16 14.40 9.00 0.99 2.46 0.58 52.17 

8 
MUNICÍPIO DE 

MARECHAL 
CÂNDIDO 
RONDON 

Poder Público ENGENAR R$ 983,454.81 R$ 683,454.81 IL AC FI 0.61 13.40 3.95 2.05 12.15 8.00 8.21 2.87 0.61 51.25 

9 
CASA DE 

MISERICORDIA 
DE CORNÉLIO 

PROCOPIO 

Comércio e 
Serviços 

QUANTOM ENERGIA 
EIRELLI R$ 1,556,835.53 R$ 1,556,835.53 IL AC FI 0.60 13.60 4.30 3.76 14.40 10.00 0.00 3.29 0.41 49.75 

10 
MUNICIPIO DE 

PRESIDENTE 
CASTELO 
BRANCO 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 567,734.01 R$ 555,734.01 IL 0.46 17.10 4.13 2.28 12.45 10.00 0.57 0.00 2.79 49.31 

11 
ASSOCIAÇÃO 

BENEFICIENTE 
SÃO FRANCISCO 

DE ASSIS 

Comércio e 
Serviços 

QUANTOM ENERGIA 
EIRELLI R$ 785,364.15 R$ 785,364.15 AC EH 0.52 15.49 3.92 3.12 14.40 10.00 0.00 1.10 0.81 48.84 

12 
ASSOCIACAO 

PROTETORA DA 
INFANCIA 

PROVINCIA DO PR 

Comércio e 
Serviços 

DSA EFICIENCIA 
ENERGETICA LTDA R$ 538,533.59 R$ 338,533.59 IL FI 0.80 7.49 5.00 0.62 14.40 8.00 10.0

0 1.53 1.61 48.65 

13 
ASSOCIAÇÃO 
HOSPITALAR 

BENEFICENTE DE 
BANDEIRANTES 

Comércio e 
Serviços 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 1,479,738.20 R$ 1,321,938.20 AC EH 
FI 0.68 11.29 4.66 2.85 14.40 9.00 2.87 3.13 0.43 48.63 

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce
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 CONSUMIDOR TIPOLOGIA ESCO VALOR TOTAL VALOR PEE USOS 
FINAIS 

RCB 
PEE A B C D F G H I Total 

14 
EMPRESA 

BRASILEIRA DE 
PESQUISA 

AGROPECUÁRIA 
Serviços Públicos TECNIA ENGENHARIA 

LTDA R$ 380,372.92 R$ 271,577.92 IL 0.74 9.51 3.93 0.98 14.70 10.00 7.70 0.00 1.62 48.44 

15 

ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS 

DOS 
EXCEPCIONAIS DE 

APUCARANA 

Comércio e 
Serviços 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 280,739.14 R$ 268,439.14 IL FI 0.58 14.11 3.48 0.37 12.45 10.00 1.18 1.53 4.92 48.05 

16 MUNICÍPIO DE 
PARANACITY 

Iluminação 
pública 

AVANTE ENERGIA E 
SERVIÇOS LTDA R$ 221,032.15 R$ 221,032.15 IL 0.34 20.99 3.88 1.35 12.15 8.00 0.00 0.00 1.43 47.81 

17 MUNICIPIO DE 
MANDAGUACU 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 1,252,037.41 R$ 1,235,037.41 IL 0.56 14.55 4.42 4.14 12.45 10.00 0.37 0.00 1.26 47.20 

18 MUNICÍPIO DE 
SENGÉS 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 484,476.87 R$ 467,476.87 IL 0.57 14.34 4.06 1.56 12.45 10.00 0.94 0.00 3.27 46.62 

19 MUNICIPIO DE 
IVAIPORA 

Comércio e 
Serviços 

QUANTOM ENERGIA 
EIRELLI R$ 2,190,558.43 R$ 2,190,558.43 IL 0.75 9.29 4.49 8.09 14.40 10.00 0.00 0.00 0.29 46.55 

20 
IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE 
MISERICORDIA 
DE CURITIBA 

Comércio e 
Serviços 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 1,212,842.88 R$ 1,212,842.88 EH 0.63 12.72 4.56 3.41 14.40 10.00 0.00 0.25 0.52 45.87 

21 

ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS 

DOS 
EXCEPCIONAIS DE 

CASCAVEL 

Comércio e 
Serviços 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 417,943.48 R$ 389,023.48 IL FI 0.61 13.06 3.73 0.52 12.45 10.00 1.86 1.54 2.50 45.67 

22 GREEN APPLE 
MOTEL LTDA 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 771,833.34 R$ 662,243.34 AC FI 0.61 13.23 4.68 0.68 13.20 8.00 3.82 1.89 0.13 45.63 

23 
IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE 

ARAPONGAS 
Comércio e 

Serviços 
QUANTOM ENERGIA 

EIRELLI R$ 703,344.26 R$ 703,344.26 IL AC FI 0.67 11.50 3.81 1.70 14.40 10.00 0.00 3.18 0.90 45.49 

24 
IRMANDADE DE 
SANTA CASA DE 

LONDRINA 
Comércio e 

Serviços 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 1,133,900.43 R$ 1,133,900.43 IL AC 0.69 10.69 3.85 4.30 14.40 10.00 0.00 1.35 0.56 45.15 

25 
INSTITUTO 

NOSSA SENHORA 
APARECIDA 

Comércio e 
Serviços 

QUANTOM ENERGIA 
EIRELLI R$ 1,339,879.21 R$ 1,339,879.21 AC FI 0.64 12.44 4.24 3.20 15.00 8.00 0.00 1.72 0.47 45.07 

26 
ASSOC DE PAIS E 

AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE 

P GROSSA 

Comércio e 
Serviços 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 127,934.07 R$ 101,984.07 IL FI 0.80 7.32 3.12 0.13 12.45 10.00 5.46 1.42 5.00 44.91 

27 
IRMANDADE DE 
SANTA CASA DE 

LONDRINA 
Comércio e 

Serviços 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 1,340,443.13 R$ 1,340,443.13 IL AC FI 0.75 9.10 3.83 3.27 14.40 10.00 0.00 3.19 0.47 44.26 

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce
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 CONSUMIDOR TIPOLOGIA ESCO VALOR TOTAL VALOR PEE USOS 
FINAIS 

RCB 
PEE A B C D F G H I Total 

28 MUNICIPIO DE 
MOREIRA SALES 

Iluminação 
pública 

VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA 

SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA 

R$ 1,368,780.41 R$ 1,351,780.41 IL 0.67 11.83 4.54 3.82 12.45 10.00 0.33 0.00 1.16 44.14 

29 

CENTRO DE 
EXCELENCIA A 

ATENÇÃO 
GERIATRICA E 

GERONTOLOGIA - 
CEGEN 

Comércio e 
Serviços 

QUANTOM ENERGIA 
EIRELLI R$ 697,470.27 R$ 697,470.27 AC FI 0.69 10.97 3.93 1.57 14.40 10.00 0.00 1.69 0.91 43.47 

30 
HOTEL BOURBON 

DE CURITIBA 
LTDA 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 3,261,876.62 R$ 3,011,876.62 AC 

Outros 0.79 7.99 4.25 5.97 13.20 8.00 2.06 1.44 0.02 42.92 

31 

ASSOCIAÇÃO DE 
PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E 
A INFÂNCIA - 

APMI 

Comércio e 
Serviços 

GRAPHUS 
ENGENHARIA E 

CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA EIRELLI 

R$ 981,358.87 R$ 981,358.87 AC FI 0.72 9.93 4.16 1.86 14.40 10.00 0.00 1.75 0.65 42.75 

32 
INSA - INSTITUTO 
NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA 
Comércio e 

Serviços 
AGES CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA R$ 558,184.81 R$ 523,184.81 IL FI 0.68 11.12 3.78 0.79 13.95 8.00 1.69 1.50 1.13 41.97 

33 
UNIVERSIDADE 
TECNOLOGICA 
FEDERAL DO 

PARANA 
Poder Público ELETRON ENERGIA S.A. R$ 3,862,168.47 R$ 3,847,168.47 IL AC RF 

FI 0.95 5.00 4.12 4.20 13.95 8.00 0.10 5.00 0.53 40.90 

34 
SERVOPA SA 
COMERCIO E 
INDUSTRIA 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 4,681,766.97 R$ 4,681,766.97 IL AC FI 0.88 5.94 4.33 6.14 13.20 8.00 0.00 2.95 0.02 40.58 

35 ASSOCIACAO 
BANESTADO 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 940,789.44 R$ 837,854.44 IL FI 0.76 8.77 4.75 1.18 13.20 8.00 2.95 1.54 0.11 40.49 

36 PRIXX VEICULOS 
LTDA 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 390,265.14 R$ 341,040.14 FI 0.71 10.31 4.43 0.46 12.90 8.00 3.40 0.51 0.26 40.26 

37 

ASSOCIACAO 
CULTURAL E 

BENEFICENTE 
NIPO-BRASILEIRA 

DE CURITIBA - 
NIKKEI CURITIBA 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 1,290,260.59 R$ 1,151,525.59 IL AS FI 0.84 6.79 4.57 1.89 13.20 8.00 2.90 2.75 0.08 40.17 

38 
PLUSH 

GERENCIAMENTO 
DE RESIDUOS 

LTDA 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 414,299.71 R$ 350,339.71 FI 0.77 8.42 4.78 0.44 13.20 8.00 4.16 0.51 0.24 39.75 

39 MUNICÍPIO DE 
ITAÚNA DO SUL 

Iluminação 
pública 

AVANTE ENERGIA E 
SERVIÇOS LTDA R$ 258,590.31 R$ 258,590.31 IL 0.69 10.83 3.85 0.82 12.90 10.00 0.00 0.00 1.10 39.51 

40 

HOSPITAL 
BENEFICENTE 

MOACIR 
MICHELETTO DE 

ASSIS 
CHATEAUBRIAND

-PR 

Comércio e 
Serviços ELETRON ENERGIA S.A. R$ 708,250.43 R$ 591,970.43 AS FI 0.87 6.16 4.62 0.79 13.20 8.00 4.42 1.77 0.14 39.11 

bpeter
Realce



Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 74840

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 AVENIDA BRASIL, 1082

CNPJ: 75.442.756/0001-90Contratante: MUNICIPIO DE CAMBARA

 CENTRO - CAMBARA/PR 86390-000 

(Sem número)Contrato: 17/02/2022Celebrado em:

R$ 1.154.306,66Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

17/02/2022Data de Início: 17/02/2023Previsão de término:

Finalidade: Outro

 AVENIDA BRASIL, 1082

 CENTRO - CAMBARA/PR 86390-000

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMBARA CNPJ: 75.442.756/0001-90

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de montagem] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, 
através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – 
CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de 
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste 
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os 
seus termos.

 6. Declarações

Profissional

Contratante

MUNICIPIO DE CAMBARA - CNPJ: 75.442.756/0001-90

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  17/02/2022 e hora 09h47.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720220849050Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 22/02/2022 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:49:57

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720220849050
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 74840

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 AV AMAZONAS, 500

CNPJ: 76.285.345/0001-09Contratante: MUNICIPIO DE MANDAGUARI

 CENTRO - MANDAGUARI/PR 86975-000 

(Sem número)Contrato: 17/02/2022Celebrado em:

R$ 2.156.301,20Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

17/02/2022Data de Início: 17/02/2023Previsão de término:

 AV AMAZONAS, 500

 CENTRO - MANDAGUARI/PR 86975-000

Proprietário: MUNICIPIO DE MANDAGUARI CNPJ: 76.285.345/0001-09

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de montagem] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, 
através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – 
CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de 
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste 
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os 
seus termos.

 6. Declarações

Profissional

Contratante

MUNICIPIO DE MANDAGUARI - CNPJ: 76.285.345/0001-09

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  17/02/2022 e hora 10h16.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720220850708Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 22/02/2022 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:50:03

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720220850708
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 74840

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 PC DOIS PODERES, SN

CNPJ: 76.968.627/0001-00Contratante: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

 CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR 86430-000 

(Sem número)Contrato: 17/02/2022Celebrado em:

R$ 1.539.906,72Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

17/02/2022Data de Início: 17/02/2023Previsão de término:

 PC DOIS PODERES, SN

 CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR 86430-000

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CNPJ: 76.968.627/0001-00

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de montagem] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, 
através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – 
CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de 
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste 
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os 
seus termos.

 6. Declarações

Profissional

Contratante

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ: 76.968.627/0001-00

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  17/02/2022 e hora 10h24.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720220851259Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 22/02/2022 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:50:07

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720220851259
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CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 002/2019 

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

RESULTADO FINAL - PÓS ANÁLISE DOS RECURSOS 
26/10/2020 

 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., doravante denominada simplesmente de COPEL DIS, comunica que, após 

a análise dos recursos interpostos ao resultado publicado em 25/junho/2020, foram selecionadas na 

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 002/2019 as seguintes propostas de projetos de eficiência energética 

no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta 

distribuidora, conforme relacionado a seguir: 

 

1. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS APROVADOS E SELECIONADOS PARA EXECUÇÃO: 

 

a. Tipologias industrial e residencial 

  CONSUMIDOR CNPJ TIPOLOGIA PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 
 MODALIDADE 
CONTRATUAL  

1 CIA DE CIMENTO ITAMBE - SEDE 76.630.573/0001-60 Industrial 81,09 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

2 BUNGE ALIMENTOS S.A. 84.046.101/0284-46 Industrial 69,04 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

3 
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 

MORADAS DO ARVOREDO 
03.601.458/0001-94 Residencial 66,48 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

4 
CONDOMINIO HORIZONTAL COLINAS DE SAO 

FRANCISCO 
07.483.254/0001-57 Residencial 64,72 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

5 RESERVA CASA BLANCA 33.426.550/0001-26 Residencial 64,19 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

6 SIMOLDES ACOS BRASIL LTDA 02.810.621/0001-66 Industrial 62,89 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

7 CONDOMINIO WIN AGUA VERDE 31.571.260/0001-40 Residencial 60,88 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

8 CONDOMINIO ALAMEDA CLUBE RESIDENCIAL 18.225.301/0001-89 Residencial 59,67 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

9 BAGGIO & BAGGIO LTDA (FONT LIFE) 06.218.666/0001-05 Industrial 57 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

10 BARIGUI WOODLAND PARK RESIDENCE 29.578.342/0001-75 Residencial 56,59 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

11 CONDOMINIO EDIFICIO TOM JOBIM 04.891.862/0001-02 Residencial 55,43 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

12 SPAZIO COSENZA 26.687.481/0001-49 Residencial 55,4 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

13 
MACLINEA SA MAQUINAS E ENGENHARIA 

PARA MADEIRAS 
76.103.373/0001-50 Industrial 54,52 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

14 CONDOMINIO EDIFICIO GRACEVILLE PARK 03.635.581/0001-26 Residencial 53,33 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

15 BRF S/A 01.838.723/0118-38 Industrial 51,44 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

16 
COLD AIR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA 
03.662.361/0001-91 Industrial 50,27 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

17 TROMBINI EMBALAGENS S.A 11.252.642/0010-95 Industrial 50,24 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

18 BMR MEDICAL LTDA 07.213.544/0001-80 Industrial 47,76 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 
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b. Demais tipologias 

  CONSUMIDOR CNPJ TIPOLOGIA PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 
 MODALIDADE 
CONTRATUAL  

1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU 76.206.606/0001-40 
Poder 

Público 
73,21 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

2 MUNICÍPIO DE CAMBARÁ 75.442.756/0001-90 
Iluminação 

Pública 
72,25 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

3 MUNICIPIO DE MARINGA 76.282.656/0001-06 
Poder 

Público 
71,56 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

4 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS 76.105.543/0001-35 
Poder 

Público 
67,68 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

5 MUNICIPIO DE CASCAVEL 76.208.867/0001-07 
Poder 

Público 
67,57 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

6 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 95.422.986/0001-02 
Poder 

Público 
65,83 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

7 
INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE 

EDUCACAO 
76.726.884/0001-28 

Comercial e 
Serviços 

63,25 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

8 MUNICIPIO DE PARANAVAI 76.977.768/0001-81 
Poder 

Público 
61,19 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

9 
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER 

(HOSPITAL ERASTO GAERTNER) 
76.591.049/0001-28 

Comercial e 
Serviços 

60,19 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

10 
GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL (PALACIO 

IGUAÇU) 
15.583.402/0001-71 

Poder 
Público 

58,95 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

11 
ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA 

PROVINCIA DO PR (REDE PASSIONISTA DE 
EDUCAÇÃO) 

76.731.033/0001-73 
Comercial e 

Serviços 
52,06 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

12 
ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA (COLÉGIO 

MEDIANEIRA) 
92.959.006/0019-38 

Comercial e 
Serviços 

50,78 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

13 MUNICIPIO DE BALSA NOVA (IP) 76.105.528/0001-42 
Iluminação 

Pública 
48,8 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

14 MUNICÍPIO DE PORTO RICO 75.461.970/0001-93 
Iluminação 

Pública 
48,24 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

15 ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA 80.637.838/0001-20 
Comercial e 

Serviços 
47,78 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

16 MUNICÍPIO DE TIBAGI 76.170.257/0001-53 
Iluminação 

Pública 
47,75 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

17 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO 

OESTE 
80.882.095/0001-53 

Iluminação 
Pública 

47,49 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

18 
ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA 

(COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLORIA) 
80.637.838/0034-98 

Comercial e 
Serviços 

47,42 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

19 
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

CAMPO MOURÃO 
80.612.940/0001-41 

Comercial e 
Serviços 

47,28 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

20 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE 

(UNICENTRO) 
77.902.914/0001-72 

Poder 
Público 

47,2 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

21 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL-PR 76.105.600/0001-86 
Iluminação 

Pública 
47,14 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

22 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ 76.235.761/0001-94 
Iluminação 

Pública 
46,95 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

23 
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA 

DR RAUL CARNEIRO - HOSPITAL PEQUENO 
PRINCIPE 

76.591.569/0001-30 
Comercial e 

Serviços 
46,52 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

24 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - 

UFFS (CÂMPUS REALEZA) 
11.234.780/0001-50 

Poder 
Público 

45,98 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

25 
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DE 
CURITIBA (COLÉGIO MARTINUS - PORTÃO) 

76.587.757/0002-76 
Comercial e 

Serviços 
45,52 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

26 MUNICÍPIO DE TAPEJARA 76.247.345/0001-06 
Iluminação 

Pública 
45,07 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

27 INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA 78.633.088/0001-76 
Comercial e 

Serviços 
45,06 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

28 IRMANDADE EVANGELICA BETANIA 75.148.874/0001-90 
Comercial e 

Serviços 
45,03 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

29 MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS 76.965.789/0001-87 
Iluminação 

Pública 
44,99 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

30 
ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASSISTENCIAL 
MARTIN LUTHER (COLÉGIO EVANGÉLICO 

MARTIN LUTHER) 
77.603.041/0001-05 

Comercial e 
Serviços 

44,72 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

31 
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING 

CIDADE ALOSC 
06.204.573/0001-13 

Comercial e 
Serviços 

43,78 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

32 VIACAO CIDADE SORRISO LTDA 84.924.448/0001-91 
Comercial e 

Serviços 
43,6 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

33 PREFEITURA MUNICÍPAL DE MANDAGUAÇU 76.285.329/0001-08 
Iluminação 

Pública 
43,54 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 
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  CONSUMIDOR CNPJ TIPOLOGIA PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 
 MODALIDADE 
CONTRATUAL  

34 POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA 75.172.494/0001-90 
Comercial e 

Serviços 
43,31 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

35 
PRO RENAL – BRASIL – FUNDACAO DE 

AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES 
RENAIS E METABOLICAS 

78.444.304/0001-35 
Comercial e 

Serviços 
42,94 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

36 
ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E 

COLABORADORES (HOSPITAL SAN JULIAN) 
07.070.735/0001-30 

Comercial e 
Serviços 

42,79 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

37 SERVOPA CAMINHOES LTDA 00.298.749/0012-10 
Comercial e 

Serviços 
42,74 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

38 PRIXX VEICULOS LTDA 07.202.226/0001-14 
Comercial e 

Serviços 
42,52 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

39 
AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA (AUTOPEÇAS 

ALVORADA BT) 
79.086.419/0001-68 

Comercial e 
Serviços 

42,27 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

40 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI 76.974.823/0001-80 
Iluminação 

Pública 
42,13 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

41 MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA 76.950.070/0001-72 
Iluminação 

Pública 
42,07 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

42 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA SA 

(CEASA PR) 
75.063.164/0001-67 

Comercial e 
Serviços 

41,96 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

43 CANTU ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 05.462.055/0001-37 
Comercial e 

Serviços 
41,77 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

44 MUNICÍPIO DE CORBELIA 76.208.826/0001-02 
Iluminação 

Pública 
41,54 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

45 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO 

PARANA (CAMPO MOURÃO) 
75.101.873/0006-02 

Poder 
Público 

41,45 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

46 
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 

(BUSINESS & MARKETING SCHOOL 
INTERNACIONAL) 

04.730.949/0014-12 
Comercial e 

Serviços 
41,39 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

47 FUNDACAO WEISS-SCARPA 73.808.784/0001-52 
Comercial e 

Serviços 
41,35 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

48 
IRMANDADE DOS HOSPITAL DE CARIDADE DE 

IRATI - SANTA CASA DE IRATI 
78.143.153/0001-85 

Comercial e 
Serviços 

41,35 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

49 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 76.208.479/0001-18 
Iluminação 

Pública 
41,13 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

50 MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO 01.619.323/0001-20 
Iluminação 

Pública 
41,06 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

51 AGIT AGROINDUSTRIA TONON LTDA 86.933.173/0001-88 Rural 40,95 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

52 
SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA 

(MATRIZ) 
76.564.624/0001-01 

Comercial e 
Serviços 

40,95 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

53 
CASC ADMINISTRADORA DE SHOPPING 

CENTERS S/A (SHOPPING MUELLER) 
76.694.983/0001-75 

Comercial e 
Serviços 

40,8 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

54 MUNICIPIO DE BALSA NOVA 76.105.527/0001-42 
Poder 

Público 
40,77 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

55 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES 76.235.753/0001-48 
Iluminação 

Pública 
40,08 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

56 TRANSPORTADORA TABORDA LTDA 78.175.734/0003-60 
Comercial e 

Serviços 
39,54 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

57 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PINHAIS 

10.652.179/0002-04 
Poder 

Público 
39,53 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

58 CONDOMINIO MONDO 25.015.422/0001-61 
Comercial e 

Serviços 
39,22 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

59 SOCIEDADE MORGENAU 78.174.547/0001-09 
Comercial e 

Serviços 
39,15 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 

60 
AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA (AUTOPEÇAS 

ALVORADA AT) 
79.086.419/0001-68 

Comercial e 
Serviços 

38,89 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

61 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO 

PARANA (UTFPR PONTA GROSSA) 
75.101.873/0005-13 

Poder 
Público 

38,88 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

62 
CEI CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA 

(CAMPO MOURÃO) 
79.264.628/0001-54 

Comercial e 
Serviços 

38,87 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

63 
SOSSELLA INVESTIMENTOS S/A (HOTEL SAN 

JUAN) 
05.495.137/0001-88 

Comercial e 
Serviços 

38,69 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Contrato de 

Desempenho 

64 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO 

PARANA (UTFPR CORNELIO PROCOPIO) 
75.101.873/0003-51 

Poder 
Público 

38,68 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

65 
INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS (HOSPITAL 

BOM JESUS -  IVAIPORÃ) 
07.597.753/0001-75 

Comercial e 
Serviços 

38,62 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

66 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO 

PARANA (UTFPR PATO BRANCO) 
75.101.873/0004-32 

Poder 
Público 

38,44 
SELECIONADO 

(COM RESSALVAS) 
Termo de Cooperação 

Técnica 

67 
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DE 
CURITIBA (COLÉGIO MARTINUS - CENTRO) 

76.587.757/0002-76 
Comercial e 

Serviços 
37,87 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Termo de Cooperação 
Técnica 

68 AUTO POSTO POTENZA LTDA 01.021.491/0001-10 
Comercial e 

Serviços 
37,79 

SELECIONADO 
(COM RESSALVAS) 

Contrato de 
Desempenho 
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b. Demais Tipologias 

 

  NOME CONSUMIDOR TIPOLOGIA 
USOS 

FINAIS* 
ESCO RCB VALOR TOTAL VALOR PEE A B C D F G H I PONTUAÇÃO 

1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU Poder Público 
FI  IL  
AC   

V G PETINELLI 
CONSULT. EMPRES. 

LTDA. - ME 
0,45 R$ 10.390.420,82 R$ 6.394.032,23 28,86 4,96 6,64 7,20 10,00 9,38 3,93 2,24 73,21 

2 MUNICÍPIO DE CAMBARÁ Iluminação Pública IL   
VOLTS AMPERE 

ENGEN. SIST. ENERG. 
LTDA 

0,28 R$ 2.497.799,12 R$ 2.492.799,12 40,00 3,82 11,18 6,80 10,00 0,04 0,05 0,36 72,25 

3 MUNICIPIO DE MARINGA Poder Público 
IL  AC  

FI   

V G PETINELLI 
CONSULT. EMPRES. 

LTDA. - ME 
0,50 R$ 8.161.992,99 R$ 4.786.732,27 26,34 4,88 6,05 8,00 10,00 10,00 3,66 2,63 71,56 

4 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS Poder Público IL  FI   
V G PETINELLI 

CONSULT. EMPRES. 
LTDA. - ME 

0,51 R$ 5.214.437,27 R$ 3.126.144,95 25,66 4,87 2,98 7,60 10,00 9,68 2,21 4,68 67,68 

5 MUNICIPIO DE CASCAVEL Poder Público 
FI  IL  
AC   

V G PETINELLI 
CONSULT. EMPRES. 

LTDA. - ME 
0,54 R$ 7.136.254,56 R$ 4.350.477,54 24,52 4,88 4,24 7,20 10,00 9,43 3,63 3,67 67,57 

6 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE Poder Público IL  FI   
V G PETINELLI 

CONSULT. EMPRES. 
LTDA. - ME 

0,54 R$ 4.443.737,69 R$ 2.682.324,33 24,63 4,87 2,34 7,20 10,00 9,58 2,21 5,00 65,83 

7 
INSTITUICAO ADVENTISTA SUL 

BRASILEIRA DE EDUCACAO 
Comercial e Serviços 

IL  AC  
FI   

V G PETINELLI 
CONSULT. EMPRES. 

LTDA. - ME 
0,68 R$ 15.221.254,78 R$ 10.819.200,78 19,13 3,88 9,79 8,00 10,00 6,99 4,15 1,31 63,25 

8 MUNICIPIO DE PARANAVAI Poder Público 
FI  IL  
AC   

V G PETINELLI 
CONSULT. EMPRES. 

LTDA. - ME 
0,63 R$ 5.332.917,18 R$ 3.195.752,29 20,68 4,88 2,61 8,00 10,00 9,69 4,27 1,06 61,19 

9 
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO 

CANCER (HOSPITAL ERASTO GAERTNER) 
Comercial e Serviços 

IL  AC  
MT  FI   

V G PETINELLI 
CONSULT. EMPRES. 

LTDA. - ME 
0,51 R$ 3.955.653,60 R$ 2.821.551,98 26,22 5,00 3,24 6,80 10,00 7,05 1,66 0,22 60,19 

10 
GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL 

(PALACIO IGUAÇU) 
Poder Público IL   

EFI ENERGY ENGEN. E 
CONSULT. LTDA 

0,39 R$ 237.822,62 R$ 169.854,62 31,42 3,26 0,88 7,60 8,00 6,91 0,05 0,83 58,95 

11 
ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA 
PROVINCIA DO PR (REDE PASSIONISTA 

DE EDUCAÇÃO) 
Comercial e Serviços IL  FI   

DSA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA LTDA 

0,57 R$ 514.409,84 R$ 377.914,03 23,35 3,63 0,38 7,20 8,00 6,41 2,21 0,88 52,06 

12 
ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA 

(COLÉGIO MEDIANEIRA) 
Comercial e Serviços IL  FI   

VOLTS AMPERE 
ENGEN. SIST. ENERG. 

LTDA 
0,51 R$ 801.143,16 R$ 796.143,16 25,78 3,33 1,61 7,60 10,00 0,15 1,18 1,13 50,78 

13 MUNICIPIO DE BALSA NOVA (IP) Iluminação Pública IL   
V G PETINELLI 

CONSULT. EMPRES. 
LTDA. - ME 

0,67 R$ 2.224.657,67 R$ 2.074.175,25 19,43 4,29 5,24 8,00 10,00 1,63 0,05 0,16 48,80 

14 MUNICÍPIO DE PORTO RICO Iluminação Pública IL   
CARTO SOLAR 

CONSULT. EFIC. 
ENERG. LTDA 

0,47 R$ 1.307.753,25 R$ 1.307.753,25 27,52 3,55 3,86 8,00 5,00 0,00 0,05 0,26 48,24 

15 
ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM 

MARIA 
Comercial e Serviços IL  FI   

DSA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA LTDA 

0,64 R$ 1.061.345,29 R$ 859.070,29 20,36 3,37 0,67 7,20 8,00 4,60 2,21 1,37 47,78 

bpeter
Realce

bpeter
Realce
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  NOME CONSUMIDOR TIPOLOGIA 
USOS 

FINAIS* 
ESCO RCB VALOR TOTAL VALOR PEE A B C D F G H I PONTUAÇÃO 

16 MUNICÍPIO DE TIBAGI Iluminação Pública IL   
TECNOPORTO 

MANUTENÇÃO E 
SERVIÇOS 

0,60 R$ 1.881.687,42 R$ 1.560.120,02 21,24 4,30 4,79 5,20 8,00 4,09 0,05 0,08 47,75 

17 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

TEREZA DO OESTE 
Iluminação Pública IL   

VOLTS AMPERE 
ENGEN. SIST. ENERG. 

LTDA 
0,57 R$ 1.297.163,43 R$ 1.292.163,43 23,24 3,57 3,05 6,80 10,00 0,09 0,05 0,69 47,49 

18 
ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM 
MARIA (COLÉGIO NOSSA SENHORA DA 

GLORIA) 
Comercial e Serviços IL  FI   

DSA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA LTDA 

0,71 R$ 312.422,09 R$ 216.487,41 16,88 4,23 0,25 7,20 8,00 7,42 2,19 1,25 47,42 

19 
HOSPITAL SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO 
Comercial e Serviços 

AC  FI  
IL   

QUANTOM ENERGIA 
EIRELI - ME 

0,69 R$ 1.337.476,71 R$ 1.337.476,71 18,72 3,43 1,79 8,80 10,00 0,00 4,27 0,27 47,28 

20 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 

OESTE (UNICENTRO) 
Poder Público IL  FI   

VOLTS AMPERE 
ENGEN. SIST. ENERG. 

LTDA 
0,60 R$ 708.767,75 R$ 703.767,75 22,16 3,37 1,29 6,80 10,00 0,17 2,14 1,27 47,20 

21 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO 

SUL-PR 
Iluminação Pública IL   

KUBASKI ENERGIA 
SOLAR LTDA 

0,56 R$ 1.376.314,53 R$ 902.353,02 23,85 4,43 2,07 5,20 3,00 8,32 0,05 0,22 47,14 

22 MUNICÍPIO DE ANDIRÁ Iluminação Pública IL   
TECNOPORTO 

MANUTENÇÃO E 
SERVIÇOS 

0,67 R$ 2.944.404,18 R$ 2.536.032,18 18,84 4,52 6,97 5,20 8,00 3,32 0,05 0,05 46,95 

23 
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT 

INFANCIA DR RAUL CARNEIRO - 
HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 

Comercial e Serviços AC  FI   GRAPHUS ENERGIA 0,61 R$ 1.322.071,53 R$ 1.322.071,53 21,70 3,45 2,47 8,40 8,00 0,00 2,23 0,27 46,52 

24 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

FRONTEIRA SUL - UFFS (CÂMPUS 
REALEZA) 

Poder Público IL  FI   
UNIV. FEDERAL DA 

FRONTEIRA SUL - UFFS 
0,74 R$ 2.113.803,26 R$ 1.864.639,16 21,36 3,76 2,41 5,20 8,00 2,85 2,19 0,21 45,98 

25 
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA 

DE CURITIBA (COLÉGIO MARTINUS - 
PORTÃO) 

Comercial e Serviços IL  FI   
DSA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA LTDA 
0,70 R$ 362.252,14 R$ 280.456,84 17,74 3,66 0,17 7,20 8,00 5,46 2,21 1,08 45,52 

26 MUNICÍPIO DE TAPEJARA Iluminação Pública IL   
VOLTS AMPERE 

ENGEN. SIST. ENERG. 
LTDA 

0,63 R$ 1.415.848,64 R$ 1.410.848,64 20,91 3,59 3,01 6,80 10,00 0,08 0,05 0,63 45,07 

27 INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA Comercial e Serviços IL  FI   
EFI ENERGY ENGEN. E 

CONSULT. LTDA 
0,56 R$ 326.256,40 R$ 326.256,40 23,73 3,13 0,60 6,40 8,00 0,00 2,21 0,99 45,06 

28 IRMANDADE EVANGELICA BETANIA Comercial e Serviços 
IL  FI  
AS   

ELETRON ENERGIA S.A. 0,64 R$ 938.853,25 R$ 804.450,75 18,49 3,76 0,85 6,80 8,00 3,65 3,41 0,07 45,03 

29 MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS Iluminação Pública IL   
VOLTS AMPERE 

ENGEN. SIST. ENERG. 
LTDA 

0,72 R$ 1.260.301,03 R$ 1.015.301,03 16,37 4,48 1,88 6,80 10,00 4,70 0,05 0,71 44,99 

30 

ASSEAMAL ASSOC EDUC E 
ASSISTENCIAL MARTIN LUTHER 
(COLÉGIO EVANGÉLICO MARTIN 

LUTHER) 

Comercial e Serviços IL  FI   
DSA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA LTDA 
0,69 R$ 492.088,76 R$ 409.661,74 18,61 3,55 0,33 7,20 8,00 4,05 2,19 0,79 44,72 

31 
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO 

SHOPPING CIDADE ALOSC 
Comercial e Serviços AC   ELETRON ENERGIA S.A. 0,71 R$ 3.604.819,79 R$ 3.104.449,74 17,11 4,08 3,31 6,40 8,00 3,35 0,61 0,92 43,78 

32 VIACAO CIDADE SORRISO LTDA Comercial e Serviços IL  FI   ELETRON ENERGIA S.A. 0,69 R$ 908.512,37 R$ 761.762,37 17,86 4,05 0,71 6,80 8,00 3,95 2,18 0,05 43,60 

33 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

MANDAGUAÇU 
Iluminação Pública IL   

VOLTS AMPERE 
ENGEN. SIST. ENERG. 

LTDA 
0,70 R$ 2.377.858,73 R$ 2.372.858,73 17,97 3,74 4,55 6,80 10,00 0,05 0,05 0,38 43,54 

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce

bpeter
Realce
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  NOME CONSUMIDOR TIPOLOGIA 
USOS 

FINAIS* 
ESCO RCB VALOR TOTAL VALOR PEE A B C D F G H I PONTUAÇÃO 

34 POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA Comercial e Serviços IL  FI   ELETRON ENERGIA S.A. 0,56 R$ 271.862,77 R$ 253.562,77 20,80 3,16 0,21 5,60 8,00 1,58 3,60 0,36 43,31 

35 

PRO RENAL – BRASIL – FUNDACAO DE 
AMPARO A PESQUISA EM 
ENFERMIDADES RENAIS E 

METABOLICAS 

Comercial e Serviços IL  FI   ELETRON ENERGIA S.A. 0,72 R$ 618.387,60 R$ 481.902,60 13,29 3,97 0,37 8,00 8,00 5,33 2,21 1,77 42,94 

36 
ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E 

COLABORADORES (HOSPITAL SAN 
JULIAN) 

Comercial e Serviços 
IL  FI  
AS   

ELETRON ENERGIA S.A. 0,67 R$ 1.333.593,45 R$ 1.293.593,46 16,77 3,66 1,03 7,20 8,00 0,72 4,61 0,80 42,79 

37 SERVOPA CAMINHOES LTDA Comercial e Serviços IL  FI   ELETRON ENERGIA S.A. 0,67 R$ 518.029,55 R$ 478.727,55 19,54 3,61 0,62 6,80 8,00 1,90 2,18 0,09 42,74 

38 PRIXX VEICULOS LTDA Comercial e Serviços 
IL  FI  
AC   

ELETRON ENERGIA S.A. 0,73 R$ 1.684.367,33 R$ 1.501.652,33 15,87 3,92 1,26 6,40 8,00 2,76 4,29 0,02 42,52 

39 
AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA 

(AUTOPEÇAS ALVORADA BT) 
Comercial e Serviços IL  FI   ELETRON ENERGIA S.A. 0,59 R$ 923.486,15 R$ 923.486,15 22,04 3,49 0,84 5,60 8,00 0,00 2,21 0,09 42,27 

40 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI Iluminação Pública IL   
CARTO SOLAR 

CONSULT. EFIC. 
ENERG. LTDA 

0,59 R$ 1.444.261,97 R$ 1.444.261,97 22,62 3,58 3,44 7,20 5,00 0,00 0,05 0,24 42,13 

41 MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA Iluminação Pública IL   
TECNOPORTO 

MANUTENÇÃO E 
SERVIÇOS 

0,59 R$ 444.886,90 R$ 414.646,90 22,27 3,28 1,29 5,20 8,00 1,64 0,05 0,34 42,07 

42 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO 

PARANA SA (CEASA PR) 
Comercial e Serviços IL  FI   

EFI ENERGY ENGEN. E 
CONSULT. LTDA 

0,67 R$ 1.982.432,95 R$ 1.982.432,95 18,38 3,51 1,92 6,80 8,00 0,00 3,20 0,15 41,96 

43 
CANTU ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 

LTDA 
Comercial e Serviços IL  FI   ELETRON ENERGIA S.A. 0,61 R$ 430.594,13 R$ 415.594,13 20,25 3,25 0,29 6,80 8,00 0,86 2,21 0,11 41,77 

44 MUNICÍPIO DE CORBELIA Iluminação Pública IL   
QUANTOM ENERGIA 

EIRELI - ME 
0,75 R$ 2.630.338,14 R$ 2.630.338,14 14,64 3,58 5,54 7,60 10,00 0,00 0,05 0,13 41,54 

45 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL 

DO PARANA (CAMPO MOURÃO) 
Poder Público 

AC  FI  
IL   

UNIV. TECNOLOGICA 
FEDERAL DO PARANA 

0,69 R$ 2.037.952,82 R$ 1.988.772,82 18,26 4,33 2,31 6,80 5,00 0,58 4,17 0,00 41,45 

46 
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL 

MERIDIONAL (BUSINESS & MARKETING 
SCHOOL INTERNACIONAL) 

Comercial e Serviços FI  AS   ELETRON ENERGIA S.A. 0,69 R$ 669.772,02 R$ 633.772,02 17,63 3,75 0,50 7,60 8,00 1,35 2,41 0,15 41,39 

47 FUNDACAO WEISS-SCARPA Comercial e Serviços 
IL  FI  

RF  AS   
ELETRON ENERGIA S.A. 0,67 R$ 715.247,80 R$ 606.856,30 15,64 3,98 0,55 6,80 8,00 3,66 1,87 0,85 41,35 

48 
IRMANDADE DOS HOSPITAL DE 

CARIDADE DE IRATI - SANTA CASA DE 
IRATI 

Comercial e Serviços 
AC  IL  

FI   
QUANTOM ENERGIA 

EIRELI - ME 
0,75 R$ 783.627,40 R$ 783.627,40 14,30 3,40 0,83 8,80 10,00 0,00 3,56 0,46 41,35 

49 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND Iluminação Pública IL   
QUANTOM ENERGIA 

EIRELI - ME 
0,75 R$ 3.173.897,60 R$ 3.173.897,60 14,53 3,76 6,68 6,00 10,00 0,00 0,05 0,11 41,13 

50 MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO Iluminação Pública IL   
VOLTS AMPERE 

ENGEN. SIST. ENERG. 
LTDA 

0,71 R$ 441.783,44 R$ 403.783,44 17,00 3,14 0,76 6,00 10,00 2,07 0,05 2,04 41,06 

51 AGIT AGROINDUSTRIA TONON LTDA Rural 
IL  FI  

AS  OU   
ELETRON ENERGIA S.A. 0,71 R$ 975.023,61 R$ 946.216,61 15,14 3,70 0,87 6,80 10,00 0,73 3,63 0,08 40,95 

52 
SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA 

(MATRIZ) 
Comercial e Serviços 

IL  FI  
AC   

ELETRON ENERGIA S.A. 0,69 R$ 2.319.344,06 R$ 2.319.344,06 17,23 3,48 2,14 6,40 8,00 0,00 3,68 0,02 40,95 

53 
CASC ADMINISTRADORA DE SHOPPING 

CENTERS S/A (SHOPPING MUELLER) 
Comercial e Serviços AC   GRAPHUS ENERGIA 0,80 R$ 6.891.705,86 R$ 6.741.705,86 12,33 3,74 8,35 7,20 8,00 0,52 0,61 0,05 40,80 

bpeter
Realce



Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 AVENIDA BRASIL, 1082

CNPJ: 75.442.756/0001-90Contratante: MUNICIPIO DE CAMBARA

 CENTRO - CAMBARA/PR 86390-000 

(Sem número)Contrato: 07/02/2020Celebrado em:

R$ 2.497.799,12Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

07/02/2020Data de Início: 07/02/2021Previsão de término:

 AVENIDA BRASIL, 1082

 CENTRO - CAMBARA/PR 86390-000

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de montagem] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, 
através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – 
CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de 
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste 
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os 
seus termos.

 6. Declarações

Profissional

Contratante

MUNICIPIO DE CAMBARA - CNPJ: 75.442.756/0001-90

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  04/02/2021 e hora 16h49.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720210610631Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 04/02/2021 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 16:52:55

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720210610631
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 RUA BENEDITO SALLES, 1060

CNPJ: 76.965.789/0001-87Contratante: MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS

 CENTRO - CARLOPOLIS/PR 86420-000 

(Sem número)Contrato: 19/03/2021Celebrado em:

R$ 8.000,00Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

19/03/2021Data de Início: 18/03/2022Previsão de término:

 RUA BENEDITO SALLES, 1060

 CENTRO - CARLOPOLIS/PR 86420-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS CNPJ: 76.965.789/0001-87

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de instalação] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Mensuração] de medição eletrônica 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS - CNPJ: 76.965.789/0001-87

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  19/03/2021 e hora 10h35.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720211394347Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 19/03/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:01:28

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720211394347
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RNP: 2603826484Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

MARCELO MAIA

 RUA REMIS JOAO LOSS, 235

CNPJ: 01.619.323/0001-20Contratante: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO

 CENTRO - FERNANDES PINHEIRO/PR 84535-000 

(Sem número)Contrato: 17/06/2020Celebrado em:

R$ 441.783,44Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

18/06/2020Data de Início: 01/01/2021Previsão de término:

Finalidade: Outro

 RUA REMIS JOAO LOSS, 235

 CENTRO - FERNANDES PINHEIRO/PR 84535-000

Proprietário: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO CNPJ: 01.619.323/0001-20

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de montagem] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, 
através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – 
CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de 
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste 
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os 
seus termos.

 6. Declarações

Profissional

Contratante

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - CNPJ: 01.619.323/0001-20

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  18/12/2020 e hora 15h43.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720205817720Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 21/12/2020 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 16:52:00

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720205817720
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 RUA BERNARDINO BOGO, 293

CNPJ: 76.285.329/0001-08Contratante: MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU

 BERNARDIDNO BOGO - MANDAGUACU/PR 87160-000 

(Sem número)Contrato: 19/03/2021Celebrado em:

R$ 8.000,00Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

19/03/2021Data de Início: 18/03/2022Previsão de término:

 RUA BERNARDINO BOGO, 293

 BERNARDIDNO BOGO - MANDAGUACU/PR 87160-000

Proprietário: MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU CNPJ: 76.285.329/0001-08

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de instalação] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Mensuração] de medição eletrônica 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU - CNPJ: 76.285.329/0001-08

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  19/03/2021 e hora 10h12.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720211393251Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 19/03/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:00:37

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720211393251
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 ROD BR-116, 10546

CNPJ: 92.959.006/0019-38Contratante: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA

KM 98 PRADO VELHO - CURITIBA/PR 81690-150 

(Sem número)Contrato: 19/03/2021Celebrado em:

R$ 8.000,00Valor: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileiraTipo de contratante:

19/03/2021Data de Início: 18/03/2022Previsão de término:

 ROD BR-116, 10546

KM 98 PRADO VELHO - CURITIBA/PR 81690-150

Proprietário: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA CNPJ: 92.959.006/0019-38

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de sistema de geração de energia solar 86,10 KW
[Estudo] de proteção de sistemas de utilização da energia elétrica 86,10 KW
[Mensuração] de medição eletrônica 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Projeto de instalações] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto de instalações] de sistema de geração de energia solar 86,10 KW

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - CNPJ: 92.959.006/0019-38

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  19/03/2021 e hora 10h04.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720211392832Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 19/03/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:00:16

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720211392832
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 AVENIDA PARANA, 61

CNPJ: 80.882.095/0001-53Contratante: MUNCIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

 CENTRO - SANTA TEREZA DO OESTE/PR 85825-000 

(Sem número)Contrato: 19/03/2021Celebrado em:

R$ 8.000,00Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

19/03/2021Data de Início: 18/03/2022Previsão de término:

 AVENIDA PARANA, 61

 CENTRO - SANTA TEREZA DO OESTE/PR 85825-000

Proprietário: MUNCIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE CNPJ: 80.882.095/0001-53

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de instalação] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Mensuração] de medição eletrônica 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

MUNCIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - CNPJ: 80.882.095/0001-53

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  19/03/2021 e hora 10h28.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720211393863Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 19/03/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:01:12

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720211393863
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 AVENIDA RUI BARBOSA, 554

CNPJ: 76.247.345/0001-06Contratante: MUNICIPIO DE TAPEJARA

 IP VIAS - TAPEJARA/PR 87430-000 

(Sem número)Contrato: 19/03/2021Celebrado em:

R$ 8.000,00Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

19/03/2021Data de Início: 18/03/2022Previsão de término:

 AVENIDA RUI BARBOSA, 554

 IP VIAS - TAPEJARA/PR 87430-000

Proprietário: MUNICIPIO DE TAPEJARA CNPJ: 76.247.345/0001-06

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de instalação] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Mensuração] de medição eletrônica 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

MUNICIPIO DE TAPEJARA - CNPJ: 76.247.345/0001-06

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  19/03/2021 e hora 10h21.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720211393642Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 19/03/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 17:00:55

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720211393642
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Empresa Contratada:

RNP: 2603826484

Registro/Visto: 25631

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Carteira: SP-5061397453/D

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

MARCELO MAIA

 UNICENTRO KM 7, S/N

CNPJ: 77.902.914/0001-72Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE

 RIOZINHO - GONCALVES JUNIOR (IRATI)/PR 84509-000 

(Sem número)Contrato: 19/03/2021Celebrado em:

R$ 8.000,00Valor: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

19/03/2021Data de Início: 18/03/2022Previsão de término:

Finalidade: Outro

 UNICENTRO KM 7, S/N

 RIOZINHO - GONCALVES JUNIOR (IRATI)/PR 84509-000

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE CNPJ: 77.902.914/0001-72

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Projeto] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Projeto] de sistema de geração de energia solar 80,50 KW
[Estudo] de proteção de sistemas de utilização da energia elétrica 80,50 KW
[Projeto] de diagnóstico energético 0,22 VOLT
Execução Quantidade Unidade
[Execução de instalação] de sistema de geração de energia solar 80,50 KW
[Projeto de instalações] de sistemas de iluminação 0,22 VOLT
[Mensuração] de medição eletrônica 0,22 VOLT

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CNPJ: 77.902.914/0001-72

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAIA, registro Crea-PR SP-
5061397453/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  19/03/2021 e hora 09h47.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720211390376Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 19/03/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  31/03/2022 16:59:41

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720211390376
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230191659860

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICÍPIO DE MACAÉ CPF/CNPJ:29.115.474/0001-60

Avenida PRESIDENTE FELICIANO SODRÉ N°: 534
UC N° 8949-4Complemento:

Cidade: Macaé UF:

Bairro: CENTRO

RJ CEP: 27913-080
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 13/12/2019
Valor: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua DA PENHA N°: 816

Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18010-003

Data de Início: 13/12/2019

Previsão de Término: 13/12/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Avenida PRESIDENTE FELICIANO SODRÉ N°: 534

Complemento: UC N° 8949-4 Bairro: CENTRO

Cidade: Macaé UF: RJ CEP: 27913-080

Data de Início: 13/12/2019

Previsão de Término: 13/12/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP 001/2019 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO - DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO: R$ 30.000,00

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:226,50 13/12/2019 226,50 28027230191659860 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICÍPIO DE MACAÉ - CPF/CNPJ: 29.115.474/0001-60

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 01/04/2022 11:02:01

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230191666288

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO CPF/CNPJ:28.636.579/0001-00

Rua DOUTOR FELICIANO SODRÉ N°: 100
UC N° 3571-6 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - IPComplemento:

Cidade: São Gonçalo UF:

Bairro: CENTRO

RJ CEP: 24440-440
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 16/12/2019
Valor: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua DOUTOR FELICIANO SODRÉ N°: 100

Complemento: UC N° 3571-6 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP Bairro: CENTRO

Cidade: São Gonçalo UF: RJ CEP: 24440-440

Data de Início: 16/12/2019

Previsão de Término: 16/12/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO CPF/CNPJ: 28.636.579/0001-00

Endereço:  Rua DA PENHA N°: 816

Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18010-003

Data de Início: 16/12/2019

Previsão de Término: 16/12/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPP 001/2019 - ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO DE JANEIRO - DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO R$ 30.000,00

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:226,50 16/12/2019 226,50 28027230191666288 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - CPF/CNPJ: 28.636.579/0001-00

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 01/04/2022 11:03:20

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL RJ – CPP 001/2020 
HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SP - CPP 001/2021 - RESULTADO PRELIMINAR - Versão 1.0 

 

 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SP – CPP 001/2021                      
RESULTADO PRELIMINAR 

 
RESULTADO 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS - CPP 001/2021 
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO  

 
18 DE MARÇO DE 2022 

 

A ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada 

simplesmente de ENEL SP, comunica que, na CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SÃO PAULO – CPP 001/2021, foram selecionados e habilitados as 

seguintes PROPOSTAS DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA no uso final de energia elétrica de consumidores pertencentes à área de concessão desta 

distribuidora, conforme relacionado a seguir:  

OUTRAS TIPOLOGIAS 

      

Título Tipologia Usos Finais Empresa 
Proponente 

Nome do cliente 
beneficiado 

RCB 
PEE 

Valor total do 
Projeto 

Valor solicitado 
ao PEE 

Pontuação 
Alcançada Resultado 

Projeto para Eficiência 
Energética HIAE - Morumbi 

Comércio e 
Serviços 

Sistemas Motrizes, 
Fontes 

Incentivadas 

Ação Engenharia e 
Instalações 

Hospital Israelita 
Albert Einstein 0,40 R$ 1.936.479,03  R$ 1.321.144,63  68,9 Selecionado e Habilitado 

Associação Beneditina de 
Educação e Assistência Social 

Comércio e 
Serviços 

Iluminação, Fontes 
Incentivadas 

DSA Eficiência 
Energética  

Associação 
Beneditina de 

Educação e 
Assistência Social 

0,60  R$ 2.614.510,34    R$ 1.522.374,38  63,9 Selecionado e Habilitado 

HCFMUSP Poder 
Público 

Iluminação, Fontes 
Incentivadas 

VOLTS AMPERE 
Engenharia 

Sistema De Energia 

Hospital Das 
Clínicas Faculdade 
De Medicina - Usp 

0,54   R$ 2.685.471,62   R$ 2.670.471,62  63,0 Selecionado e Habilitado 

SALESIANAS DE SÃO PAULO Comércio e 
Serviços 

Iluminação, Fontes 
Incentivadas 

AGES Consultoria e 
Projetos 

Associação 
Educacional Irmãs 
Salesianas De São 

Paulo 

0,63    R$ 1.579.139,82   R$ 1.007.139,82  62,2 Selecionado e Habilitado 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211674731

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: HSP CLINICAS FAC MEDICINA U S P CPF/CNPJ:60.448.040/0001-22

Rua DOUTOR OVÍDIO PIRES DE CAMPOS N°:

Complemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: CERQUEIRA CÉSAR

SP CEP: 05403-010
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Central Geradora de 
Energia Elétrica Solar

47,70000 quilo-watt pico

Projeto Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Central Geradora de 

Energia Elétrica Solar
47,70000 quilo-watt pico

Execução Iluminação 0,22000 quilovolt

Execução Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 16/11/2021
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua DOUTOR OVÍDIO PIRES DE CAMPOS N°: 

Complemento: Bairro: CERQUEIRA CÉSAR

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05403-010

Data de Início: 16/11/2021

Previsão de Término: 16/11/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

IAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
PROJETO DE EFECIÊNCIA ENERGETICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 16/11/2021 88,78 28027230211674731 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

HSP CLINICAS FAC MEDICINA U S P - CPF/CNPJ: 60.448.040/0001-22

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 01/04/2022 08:36:19

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL RJ – CPP 001/2020 
HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SP - CPP 001/2020 – HABIITAÇÃO E AVALIAÇÃO - Versão 1.0 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SP – CPP 001/2020 
HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

RESULTADO 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS - CPP 001/2020 

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO  

30 DE ABRIL DE 2021 

A ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de 

ENEL SP, comunica que, na CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SÃO PAULO – CPP 001/2020, foram selecionados e habilitados as seguintes PROPOSTAS DE 

PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA no uso final de energia elétrica de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, conforme relacionado a 

seguir: 



CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL RJ – CPP 001/2020 
HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SP - CPP 001/2020 – HABIITAÇÃO E AVALIAÇÃO - Versão 1.0 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL SP – CPP 001/2020 
HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA OUTRAS 
TIPOLOGIAS NA CPP 001/2020 ENEL SÃO PAULO 

R$ 8.000.000,00 

SALDO REMANESCENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NA CPP 001/2020 ENEL SÃO PAULO 

R$ 61.948,83 

VALOR TOTAL APROVADO PARA OUTRAS TIPOLOGIAS NA 
CPP 001/2020 ENEL SÃO PAULO 

R$ 8.600.940,18 

SALDO REMANESCENTE PARA OUTRAS TIPOLOGIAS NA 
CPP 001/2020 ENEL SÃO PAULO 

- 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Título Tipologia Usos Finais Empresa 
Proponente 

Nome do cliente 
beneficiado 

RCB 

PEE 
Valor total do 

Projeto 

Valor solicitado 
ao PEE 

Pontuação 
Alcançada 

Resultado 

Iluminação Pública - 
Itapecerica da Serra 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Volts Ampere 

Engenharia Sistema 
de Energia Ltda - EPP 

Município 
Itapecerica da Serra 

0,16 R$ 1.938.051,17 R$ 1.938.051,17 79,6 Selecionado e 
Habilitado 

Eficiência Energética 
em Sistema de 

Iluminação Pública - 
Município de Diadema 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
ACE Energia Ltda 

EPP 
Município de 

Diadema 
0,18 R$ 1.137.554,98 R$ 958.054,98 75,2 Cadastro de Reserva 

Eficiência Energética 
em Sistema de 

Iluminação Pública - 
Município de Embu 

Guaçu 

Iluminação 
Pública 

Iluminação ACE Energia Ltda 
EPP 

Município de Embu 
Guaçu 

0,23 R$ 1.254.336,10 R$ 1.041.686,10 68,0 Cadastro de Reserva 

Prefeitura de Santo 
André 

Iluminação 
Pública Iluminação 

Sigmasys Engenharia 
Ltda 

Prefeitura de Santo 
André 

0,51 R$ 1.232.384,36 R$ 1.232.384,36 41,3 Cadastro de Reserva 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230210187097

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA CPF/CNPJ:46.523.130/0001-00

Avenida EDUARDO ROBERTO DAHER N°: 1135
ILUMI PUBLIComplemento:

Cidade: Itapecerica da Serra UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 06850-040
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Iluminação Pública 0,22000 quilovolt

Execução
2 Execução Iluminação Pública 0,22000 quilovolt

Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 09/02/2021
Valor: R$ 1.953.051,17 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida EDUARDO ROBERTO DAHER N°: 1135

Complemento: ILUMI PUBLI Bairro: CENTRO

Cidade: Itapecerica da Serra UF: SP CEP: 06850-040

Data de Início: 09/02/2021

Previsão de Término: 09/02/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
ESTRATÉGIA M&V
PLANO E RELATORIO DE M&V
RELATÓRIO FINAL
INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E SOLAR
PROJETO DE EFECIÊNCIA ENERGETICA
PROJETO EXECUTIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 10/02/2021 233,94 28027230210187097 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - CPF/CNPJ: 46.523.130/0001-00

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 01/04/2022 08:23:09

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2
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CHAMADA PÚBLICA PEE CELESC nº 001/2018 

RESULTADO INICIAL DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

A CELESC Distribuição S.A., doravante denominada CELESC, vem através deste, informar o resultado parcial 

da avaliação das propostas de projetos apresentadas na Chamada Pública PEE CELESC nº 001/2018.  

A avaliação foi realizada pela Comissão Julgadora e por empresa de consultoria contratada para esse fim 

(CML Energy) respeitando as condições no Edital da Chamada Pública. Listamos na sequência, em ordem de 

Classificação, os projetos Qualificados, que são aqueles que atenderam a todos os requisitos dessa chamada 

pública. A ordem de classificação poderá ser alterada após o prazo estabelecido para recursos. As pontuações 

das propostas podem ser consultadas na sequência desse documento. 

Para esta “primeira etapa” da avaliação tivemos os seguintes projetos aprovados, conforme tabela abaixo: 

PROJETOS SELECIONADOS Tipologia NOTA Investimento PEE 
[R$] 

Município de Florianópolis Poder Público  66,98  3.008.225,89 

Trombini Embalagens S/A Industrial  62,25  4.750.694,34 

AVELINO BRAGAGNOLO S/A 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Industrial  51,34  2.024.266,58 

Fundação Universidade do Oeste 
de Santa Catarina 

Hospitais 
Públicos/Filantrópicos 

 48,15  889.770,69 

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE 
FLORIANÓPOLIS 

Comércio e Serviços  46,57  1.182.443,44 

Município de Itá Poder Público  42,81  1.086.309,49 

Prefeitura Municipal de Itapiranga Iluminação Pública  42,31  1.217.734,25 

GERDAU AÇOS LONGOS S.A. Industrial  41,47  974.127,03 

Município de Araquari Iluminação Pública  41,44  1.885.703,44 

Município de Rodeio Iluminação Pública  39,86 1.478.036,52 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU 

Comércio e Serviços  38,35  1.174.696,92 

Prefeitura Municipal de Correia 
Pinto 

Iluminação Pública  31,44  1.472.007,97 

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

Iluminação Pública  8,85  728.794,17 

Total Geral  21.872.810,74 

Conforme item 15.c do Edital de Chamada Pública, a contratação do projeto será condicionada a validação do 

diagnóstico energético apresentado, através de fiscalização da CELESC. Se constatado que o diagnóstico não 

representa a situação real, a proposta de projeto será reprovada. 

Os demais projetos não cumpriram os critérios qualificatórios definidos no edital desta Chamada Pública. Os 

proponentes deveriam atender integralmente o subitem 9 do Edital, que remete aos itens 8, 10, 12 e 13. O 
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prazo para recursos é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado de 

Santa Catarina. Ressaltamos que nessa etapa não será acolhida documentação adicional ou retificadora.  

Os recursos deverão ser apresentados por meio físico no endereço: 

Celesc Distribuição S.A 

AC – Comissão de Avaliação de PEE (DPEP/DVEE) 

Divisão de Eficiência Energética 

Avenida Itamarati nº 160 

Bairro Itacorubi, Florianópolis-SC 

CEP 88034-900 

Segue abaixo lista destes projetos com a descrição dos motivos da desclassificação: 
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TABELA DE PONTUAÇÃO 

ID Nome da Proponente Empresa Executora Qualificado? A1 A2 B EE C1 RDP C2 F1
EXP 

PEE
F2

EXP 

CMVP
F3

OUT 

CERT
F4 G IMUF OUF1 OUF2 OUF3 OUF4 OUF5 OUF6 DUF1 DUF2 DUF3 DUF4 DUF5 DUF6 DUF I

P-1 Trombini Embalagens S/A Acxxus Engenharia de Medições LtdaSIM 0,42    10   0,70    3.256,59  1,00    376,92   1,00    2   6    0,50   1,00    0,20    -    -    -    2.375.347,17R$   2 1 14,20   1,16    14,36   0,003   

P-2 AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIOAcxxus Engenharia de Medições LtdaSIM 0,38    12   0,72    1.343,59  0,41    155,51   0,41    2   6    0,50   1,00    0,20    -    -    -    1.012.133,29R$   1 2 3,76    4,99    7,75    0,008   

P-3 Associação de caridade São Vicente de Paula - NÃO

P-4 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESCSOUZA MATTOS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDANÃO 2

P-5 CENTRO LOGÍSTICO INTEGRADO FASTCARGO S.ASOUZA MATTOS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDANÃO 2

P-6 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SOUZA MATTOS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDANÃO

P-7 Penitenciária Industrial Jucemar Cesconetto Souza Mattos Engenharia Elétrica LTDA - MENÃO 2

P-8 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIALNEXSOLAR – SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA-MENÃO 2

P-9 Universidade Federal de Santa Catarina - HU - UFSCAmbio NÃO 1 2 3

P-10 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CAMPUS FLORIANÓPOLISNexsolar Soluçoes em Energia Solar LTDANÃO 2

P-11 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAUVolts ampere engenharia sistemas de energia LTDASIM 0,76    1    0,59    278,70   0,09    41,30   0,11    3   5    0,42   1,00    0,20    5,00    0,29    0,00    391.565,64R$      2 1 3 1,81    3,37    42,66   46,84   0,018   

P-12 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FLORIANÓPOLISVolts ampere engenharia sistemas de energia LTDASIM 0,69    2    0,70    245,83   0,08    20,56   0,05    3   5    0,42   1,00    0,20    5,00    0,29    0,10    394.147,81R$      1 3 2,35    51,36   52,71   0,025   

P-13 MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ CETEL Engenharia LTDA SIM 194,51   0,06    41,45   0,11    1   1    0,08   1,00    0,20    -    -    812.713,57R$      

P-14 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. Volts ampere engenharia sistemas de energia LTDASIM 0,59    7    0,61    330,02   0,10    40,30   0,11    3   5    0,42   1,00    0,20    5,00    0,29    -    324.709,01R$      2 1 3 1,85    3,39    41,96   46,20   0,020   

P-15 Prefeitura Municipal de Itapiranga Cetel Comércio, Representação e Serviços LTDASIM 0,60    6    0,72    406,90   0,12    92,90   0,25    1   1    0,08   1,00    0,20    -    -    0,10    1.347.970,99R$   1 1,00    -    0,027   

P-16 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR SOUZA MATTOS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - MENÃO 1

P-17 Município de Araquari CETEL Engenharia LTDA SIM 0,69    3    0,82    578,50   0,18    115,39   0,31    1   # -   -    -    -    -    0,10    1.885.703,44R$   1 1,00    -    0,018   

P-18 INSTITUTO MARIA SCHMITT Volts ampere engenharia sistemas de energia LTDANÃO 3 1

P-19 Instituição Adventista Sul Brasileira De EducaçãoVolts ampere engenharia sistemas de energia LTDANÃO 1 3

P-20 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ Volts ampere engenharia sistemas de energia LTDANÃO

P-21 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A Volts ampere engenharia sistemas de energia LTDANÃO 3 1

P-22 Município de Concórdia Perfil Sustentabilidade Comercial Ltda.NÃO

P-23 Município de Florianópolis V G PETINELLI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MESIM 0,41    11   0,73    1.061,46  0,33    29,87   0,08    2   12 1,00   5,00    1,00    17,00   1,00    0,19    1.853.541,07R$   1 2 0,56    28,84   28,39   0,076   

P-24 ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - COLÉGIO E FACULDADE SÃO LUIZP3 ENGENHARIA ELÉTRICA NÃO 2

P-25 Fundação Educacional da Região de Joinville - Univille/FURJP3 Engenharia Elétrica LTDA NÃO 2

P-26 Município de Rodeio P3 Engenharia Elétrica LTDA SIM 0,64    5    0,72    401,23   0,12    91,60   0,24    1   1    0,08   1,00    0,20    3,00    0,18    -    1.478.036,52R$   1 1,00    -    0,012   

P-27 Fundação Universidade do Oeste de Santa CatarinaP3 Engenharia Elétrica LTDA SIM 0,59    8    0,79    332,78   0,10    78,61   0,21    2   1    0,08   1,00    0,20    2,00    0,12    0,10    444.885,35R$      1 2 7,71    4,92    11,62   0,020   

P-28 Prefeitura Municipal de Correia Pinto INSTITUTO DE ESTUDOS E GESTÃO ENERGÉTICA - INERGESIM 0,65    4    0,62    451,80   0,14    103,15   0,27    1   # -   1,00    0,20    -    -    -    1.472.007,97R$   1 1,00    -    0,037   

P-29 Fundação Educacional da Região de Joinville - Univille/FURJP3 Engenharia Elétrica LTDA NÃO 2

P-30 Município de Itá Cetel Engenharia SIM 0,54    9    0,56    279,76   0,09    3,65    0,01    2   1    0,08   1,00    0,20    -    -    0,02    554.004,75R$      1 2 0,69    26,17   25,87   0,085   

P-31 Irmandade do Espírito Santo AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDANÃO 3 2

P-32 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALECO ENERGIA LTDA ME NÃO

P-33 Polícia Militar de Santa Catarina INSTITUTO DE ESTUDOS E GESTÃO ENERGÉTICA - INERGENÃO

P-34 FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINAEletron Energia Ltda NÃO 2

P-35 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSCEletron Energia Ltda NÃO 2
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CHAMADA PÚBLICA PEE CELESC nº 001/2018
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL APÓS JULGAMENTO 

DOS RECURSOS

A CELESC Distribuição S.A., doravante denominada CELESC, vem através deste informar o resultado final da 

avaliação das propostas de projetos apresentadas na Chamada Pública PEE CELESC nº 001/2018, após análise dos 

recursos e os projetos aptos a contratação. 

Dessa forma as tabelas seguintes listam os projetos aptos a contratação: 

PROJETOS SELECIONADOS Tipologia NOTA Investimento PEE 
[R$] 

Município de Florianópolis Poder Público      73,61  R$ 3.008.225,89 

Trombini Embalagens S/A Industrial      68,27  R$ 4.750.694,34 

AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

Industrial      58,56  R$ 2.024.266,58 

Fundação Universidade do Oeste de Santa 
Catarina 

Hospitais 
Públicos/Filantrópicos 

     52,97  R$ 889.770,69 

Município de Itá Poder Público      48,24  R$ 1.086.309,49 

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE FLORIANÓPOLIS 

Comércio e Serviços      47,79  R$ 1.182.443,44 

Prefeitura Municipal de Itapiranga Iluminação Pública      45,93  R$ 1.217.734,25 

GERDAU AÇOS LONGOS S.A. Industrial      45,70  R$ 974.127,03 

Município de Araquari Iluminação Pública      43,27  R$ 1.885.703,44 

Município de Rodeio Iluminação Pública      42,89  R$ 1.478.036,52 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU 

Comércio e Serviços      38,98  R$ 1.174.696,92 

Fundação Educacional da Região de 
Joinville - Univille/FURJ 

Comércio e Serviços      35,76  R$ 879.648,91 

Prefeitura Municipal de Correia Pinto Iluminação Pública      33,86  R$ 1.472.007,97 

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

Iluminação Pública   8,85  R$ 728.794,17 

Total Geral  R$ 22.752.459,65 

O recurso total disponibilizado nessa chamada pública foi de R$ 40 milhões e o total de projetos aprovados foi de 

R$ 22.752.459,65.  

Conforme item 15.c do Edital de Chamada Pública, a contratação dos projeto será condicionada a validação do 

diagnóstico energético apresentado, através de fiscalização da CELESC a ser definida em data a combinar. Se 

constatado que o diagnóstico não representa a situação real, a proposta de projeto será reprovada.  
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Os seguintes recursos foram conhecidos e julgados conforme tabela seguinte. Aos projetos que não atenderam a 

todas as exigências recomendamos o ajuste das propostas e submissão na Chamada Pública 2019, a ser publicada 

no último trimestre do ano. 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230190368728

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
FLORIANÓPOLIS

CPF/CNPJ:83.933.192/0001-16

Rodovia ADMAR GONZAGA
N°:

2937
UC Nº6142990; 21672391; 6142982Complemento:

Cidade: Florianópolis UF:

Bairro: ITACORUBI

SC CEP: 88034-001
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Fontes de Energia 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 27/03/2019
Valor: R$ 45.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rodovia ADMAR GONZAGA N°: 2937

Complemento: UC Nº6142990; 21672391; 6142982 Bairro: ITACORUBI

Cidade: Florianópolis UF: SC CEP: 88034-001

Data de Início: 27/03/2019

Previsão de Término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Rua DA PENHA N°: 816

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18010-003

Data de Início: 27/03/2019

Previsão de Término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

CHAMADA PÚBLICA PEE CELESC nº 001/2018.                                          -  ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO;                                                      
-  ELABORAÇÃO DO PROJETO DA FONTE INCENTIVADA;

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:226,50 29/03/2019 226,50 28027230190368728 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
FLORIANÓPOLIS - CPF/CNPJ: 83.933.192/0001-16

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 09:20:02

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230190368139

1. Responsável Técnico

MARCELO MAIA
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5061397453-SP

2603826484

Contratante: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BLUMENAU

CPF/CNPJ:82.656.554/0001-06

Rua CASEMIRO DE ABREU
N°:

216
Nº UC: 24121542Complemento:

Cidade: Blumenau UF:

Bairro: VILA NOVA

SC CEP: 89035-600
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt

Projeto Fontes de Energia 0,22000 quilovolt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Registro: 2152993-SP

Celebrado em: 27/03/2019
Valor: R$ 45.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua DA PENHA N°: 816

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18010-003

Data de Início: 27/03/2019

Previsão de Término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Rua CASEMIRO DE ABREU N°: 216

Complemento: Nº UC: 24121542 Bairro: VILA NOVA

Cidade: Blumenau UF: SC CEP: 89035-600

Data de Início: 27/03/2019

Previsão de Término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

CHAMADA PÚBLICA PEE CELESC nº 001/2018.                                          -  ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO;                                                      
-  ELABORAÇÃO DO PROJETO DA FONTE INCENTIVADA;

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:226,50 29/03/2019 226,50 28027230190368139 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BLUMENAU - CPF/CNPJ: 82.656.554/0001-06

MARCELO MAIA - CPF: 160.067.868-85

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/03/2022 09:17:49

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200003274
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200438242 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 13/04/2020Baixada em: 23/04/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200239001, 28027230181099954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAÇA 13 DE MARÇO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 25 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sarapuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18225000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Nº. 49/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 26/09/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230200460850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 241.617,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sarapuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18225000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 26/09/2019 Conclusão Efetiva: 15/12/2019 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 46.634.341/0001-10 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Instalação, Eficientização de
Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ESCOPO DAS ATIVIDADES: Elaboração do diagnóstico energético �Chamada Pública;�Plano de Medição e Verificação �conforme
PROPEE; Execução dos serviços de eficientização do sistema de iluminação pública: substituição de 224 pontos de iluminação;
Relatório inicial para carregamento na ANEEL; Fornecimento dos materiais: 224 pontos de iluminação pública LED; Descarte dos
materiais substituídos; Treinamento e Capacitação; Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . .

Informações Complementares
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aditivo: R$ 53.490,88 (Dezembro/2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003274
23/04/2020 18:07:26

Autenticação Digital: 0UUT5kGl10g1AggK33al6n1szJCFCFKC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200004128
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200556922 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 20/05/2020Baixada em: 21/05/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190843054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL CAPELA DO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAÇA SÃO FRANCISCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 26 . . . . .
Complemento: UC Nº2095993231; 209417928- ILUMINAÇÃO PÚBLICA.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Capela do Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18195000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 002/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 05/07/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 187.724,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA SÃO FRANCISCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 26 . . . . .
Complemento: UC Nº2095993231; 209417928- ILUMINAÇÃO PÚBLICA.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: Capela do Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18195000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 06/01/2020 Conclusão Efetiva: 15/05/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 0,22000 quilovolt. 2) Elaboração, Projeto, Diagnóstico
Energético. 0,22000 quilovolt. 3) Execução, Mensuração, Eficientização de Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . .

Observações
Projeto de Eficiência Energética CPFL Energia/2019 no valor Total R$ 1.168.739,53 (Material e equipamentos, recursos da
distribuidora, e implementação), sendo que os valores relativos a ART são: Mão de obra de terceiros + Diagnostico no valor de R$
139.764,64 e Medição e verificação no valor de R$ 47.960,00, totalizando R$ 187.724,64 · Elaboração do diagnóstico
energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Plano de Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 926 pontos de iluminação; . . . . . . . . . . . . . . . .
· Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Fornecimento dos materiais: 926 luminárias Pública LED; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Descarte dos materiais substituídos: 926 luminárias convencional; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
 - Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200004128
28/05/2020 08:58:01

Autenticação Digital: zKafCA13KGfA0lTlJygfsgsyGFyJ6aGJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO 
Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800 

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, entidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 

46.634.077 /0001-14, estabelecida na Praça São Francisco, nº 26, Centro, Capela do Alto- SP, atesta para os 

devidos fins, que a VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 

23.984.666/0001-27, sediada na Rua da Penha, nº 816, Centro, CEP 18.010-003, Sorocaba, Estado de São 

Paulo, prestou serviços de engenharia executando a implementação de Projeto de Eficiência Energética da 

concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E 

LUZ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.172.213/0001-51, com sede na Cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Campinas - Mogi Mirim Km 2,5, Jardim Santana, da Chamada 

Pública de Projetos NP/PEE - Piratininga 001/2019, proveniente do Programa de Eficiência Energética da 

ANEEL, com o escopo conforme as informações contratuais: 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços Nº 002/2020 

PRAZO CONTRATUAL: 02/01/2020 a 02/01/2021 

PRAZO REALIZADO: 06/01/2020 a 15/05/2020 

STATUS DO PROJETO: Encerrado 

VALOR DA OBRA: R$ 187.724,64 (Cento e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta 

e quatro centavos)  e Contrato de R$ 1.051.425,64. 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO: Ruas e Avenidas da Prefeitura de Capela do Alto/SP. 

ATIVIDADE FÍSICA: 

Item Descrição Atividade Sub Item 

1 Elaboração Projeto Diagnóstico Energético 

Mensuração Eficientização de 
2 Execução 

Sistemas Energéticos 

2 Execução Instalação de Instalações Elétricas 

ESCOPO DAS ATIVIDADES: 

• Elaboração do diagnóstico energético - Chamada Pública

• Plano de Medição e Verificação - conforme PROPEE;

Quantidade Unidade 

0,22000 quilovolt 

0,22000 quilovolt 

0,22000 quilovolt 

• Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 926 pontos de

iluminação;

• Relatório inicial para carregamento na ANEEL;
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200004129
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200458324 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 17/04/2020Baixada em: 18/05/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190830587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL BOITUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA TANCREDO NEVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 01 . . . . .
Complemento: UC Nº2094179255 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Boituva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18550000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 30/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 19/06/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 201.144,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA TANCREDO NEVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 01 . . . . .
Complemento: UC Nº2094179255 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Boituva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18550000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 06/01/2020 Conclusão Efetiva: 08/04/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Mensuração, Eficientização de
Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. 3) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
�Elaboração do diagnóstico energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Plano de Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 1.048 pontos de iluminação; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Fornecimento dos materiais: 1.048 luminárias Pública LED; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Descarte dos materiais substituídos: 1.048 luminárias convencional; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
 - Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200004129
28/05/2020 09:01:06

Autenticação Digital: 3G3gBf0FC5lk36C6JfnCgk5nBTsTxUBB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200004290
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200557038 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 20/05/2020Baixada em: 21/05/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190829584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL GUAREI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA PROFESSORA ANA CANDIDA ROLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 46 . . . . .
Complemento: UC Nº3052002612 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Guareí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18250000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 86/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 03/07/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 131.361,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA PROFESSORA ANA CANDIDA ROLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 46 . . . . .
Complemento: UC Nº3052002612 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Guareí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18250000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 06/01/2020 Conclusão Efetiva: 15/05/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 0,22000 quilovolt. 2) Elaboração, Projeto, Diagnóstico
Energético. 0,22000 quilovolt. 3) Execução, Mensuração, Eficientização de Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . .

Observações
Projeto de Eficiência Energética CPFL Energia/2019 no valor Total R$ 1.031.425,29 (Material e equipamentos, recursos da
distribuidora, e implementação), sendo que os valores relativos a ART são: Mão de obra de terceiros + Diagnostico no valor de R$
112.441,28 e Medição e verificação no valor de R$ 18.920,00, totalizando R$ 131.361,28 · Elaboração do diagnóstico
energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Plano de Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 784 pontos de iluminação; . . . . . . . . . . . . . . . .
· Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Fornecimento dos materiais: 784 luminárias Pública LED; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Descarte dos materiais substituídos: 784 luminárias convencional; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
 - Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200004290
03/06/2020 10:11:58

Autenticação Digital: CTClngzzyJzCns1sC3TnFCCz6AxCngs3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 
PAÇO MUNICIPAL- PREFEITO JUVENAL AUGUSTO SOARES 

CNPJ 46.634.267/0001-31 

Rua Proj. Ana Cândida Rolim, 46 - Telefone- (15)32588300- Fax ramal 8302
gabineteí§Jguareí.sp.gov. br!gabineteguarei@terra.com. br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ, entidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 

46.634.267 /0001-31, estabelecida na Rua Antonio de Oliveira e Silva, nº 150, Perímetro Urbano, Guareí- SP, 

atesta para os devidos fins, que a VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA-EPP, inscrita 

no CNPJ 23.984.666/0001-27, sediada na Rua da Penha, nº 816, Centro, CEP 18.010-003, Sorocaba, Estado 

de São Paulo, prestou serviços de engenharia executando a implementação de Projeto de Eficiência 

Energética da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica COMPANHIA 

PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.172.213/0001- 

51, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Campinas - Mogi Mirim Km 2,5, 

Jardim Santana, da Chamada Pública de Projetos NP/PEE - Piratininga 001/2019, proveniente do Programa 

de Eficiência Energética da ANEEL, com o escopo conforme as informações contratuais: 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços Nº 86/2019 

PRAZO CONTRATUAL: 05/08/2019 a 05/08/2020 

PRAZO REALIZADO: 06/01/2020 a 15/05/2020 

STATUS DO PROJETO: Encerrado 

VALOR DA OBRA: R$ 131.361,28 (Cento e trinta e um mil, trezentos e setenta seis reais e vinte e oito 

centavos) e contrato de R$ 885.377,48. 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO: Ruas e Avenidas da Prefeitura de Guareí/SP. 

ATIVIDADE FÍSICA: 

Item Descrição Atividade Sub Item 

1 Elaboração Projeto Diagnóstico Energético 

Mensuração Eficientização de 
2 Execução 

Sistemas Energéticos 

2 Execução Instalação de Instalações Elétricas 

ESCOPO DAS ATIVIDADES: 

• Elaboração do diagnóstico energético - Chamada Pública

• Plano de Medição e Verificação - conforme PROPEE;

Quantidade 

0,22000 

0,22000 

0,22000 

Unidade 

quilovolt 

quilovolt 

quilovolt 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200005069
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200668185 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/06/2020Baixada em: 18/06/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190830358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: MUNICIPIO DE COLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA Antonio Paulo de Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 466 . . . .
Complemento: UC Nº3616886 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Termo de Compromisso �Processo nº 2047/2019 . . . . . Celebrado em : 25/06/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 200.477,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Antonio Paulo de Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 466 . . . .
Complemento: UC Nº3616886 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 01/06/2020 Conclusão Efetiva: 18/06/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Mensuração, Eficientização de
Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. 3) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
OBSERVAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESCOPO DAS ATIVIDADES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Elaboração do diagnóstico energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Plano de Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 1.067 pontos de iluminação (145 refletores
LED de 40W; 14 refletores LED de 80W; 796 refletores LED de 100W e 112 refletores LED de 120W); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Fornecimento dos materiais: 1.067 luminárias Pública LED (145 refletores LED de 40W; 14 refletores LED de 80W; 796
refletores LED de 100W e 112 refletores LED de 120W); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Descarte dos materiais substituídos: 1.067 luminárias convencional; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200005069
25/06/2020 16:03:46

Autenticação Digital: UGTsgzxzAKFnzyBFxg6CJlFgk5553C0J

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620210001912
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230210102993 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/01/2021Baixada em: 12/02/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190829952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAÇA 13 DE MARÇO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 25 . . . . .
Complemento: UC Nº3056004119 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sarapuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18225000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Termo de Compromisso nº 01/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 01/07/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 238.256,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA 13 DE MARÇO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 25 . . . . .
Complemento: UC Nº3056004119 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . .

Cidade: Sarapuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18225000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 03/08/2020 Conclusão Efetiva: 23/10/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 0,22000 quilovolt. 2) Elaboração, Projeto, Diagnóstico
Energético. 0,22000 quilovolt. 3) Execução, Mensuração, Eficientização de Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . .

Observações
· Elaboração de projeto executivo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Plano de Medição e Verificação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Execução dos serviços de eficientização do sistema de IP, com a substituição e instalação de: 1.500m de cabo PP 1,5mm2 3
vias; 500 unidades de adaptadores de braços; 4.515 conectores torção para IP; 4.515 conectores perfurante para IP; 1.505 relés;
500 braços; 1.505 luminárias LED, sendo: 1.058 refletores de 40W; 210 refletores de 80W; 214 refletores de 100W e 23 refletores
de 120W; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Fornecimento dos materiais: 1.500m de cabo PP 1,5mm2 3 vias; 500 unidades de adaptadores de braços; 4.515 conectores
torção para IP; 4.515 conectores perfurante para IP; 1.505 relés; 500 braços para luminária IP, 1.505 luminária LED, sendo: 1.058
refletores de 40W; 210 refletores de 80W; 214 refletores de 100W e 23 refletores de 120W; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Descarte dos materiais substituídos; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Relatório Final de Medição e Verificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trata-se de Serviços executados a partir de contrato de Projeto de Eficiência Energética CPFL Energia/2019, com a Prefeitura
Municipal de Sarapui - No valor de R$ 1.512.300,45 conforme informado no atestado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O valor inicial do Contrato de prestação dos serviços entre a referida Prefeitura e a empresa Volts Ampere Engenharia Sistemas de
Energia Ltda - EPP, foi de R$ 251.806,45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor Executado foi de R$ 238.256,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210001912
26/02/2021 16:41:51

Autenticação Digital: GJU15U60glCaKAfFsK03kUTKC1G0gUCG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220000092
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230211059025 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/07/2021Baixada em: 06/01/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191022281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA PRUDENTE MORAES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 93 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Santa Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 12380000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 71/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 10/05/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 167.090,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PRUDENTE DE MORAES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 93 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Santa Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 12380000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 10/05/2018 Conclusão Efetiva: 10/05/2019 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Monitoramento, Medição
Elétrica. 0,22000 quilovolt. 3) Consultoria, Projeto, Eficientização de Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. 4) Orientação,
Treinamento, de Instalações Elétricas. 0,22000 quilovolt. 5) Execução, Projeto, Eficientização de Sistemas Energéticos. 0,22000
quilovolt. 6) Gestão, Parecer, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Prestou serviços de engenharia, realizando a substituição de 1519 pontos de iluminação pública com escopo de implantar Projeto
de Eficiência Energética de Iluminação Pública nas vias do município, através da Chamada Pública de Projetos PEE- 001/2017 da
concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Protocolo nº 104093 e Processo A-472/2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
"A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica em Reunião Ordinária nº 602, de 13 de maio de 2021 e por meio da Decisão
CEEE/SP nº 170/2021, aprovou a emissão da presente CAT das atividades técnicas realizadas: “Serviços de Engenharia,
realizando a substituição de 1519 pontos de iluminação pública com escopo de Implantar Projeto de Eficiência Energética de
Iluminação pública nas vias do Município, através da Chamada Pública de ProjetosPEE-001/17 da concessionária do serviço
público de distribuição de energia elétrica EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.”." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao
CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da ENGENHARIA ELÉTRICA." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220000092
06/01/2022 13:13:15

Autenticação Digital: 6Gy5n13BJKUFfTFlTAJlaskBs6z10Bfk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220000854
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230211856428 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 21/12/2021Baixada em: 04/01/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210343649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: MUNICIPIO DE POTIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAÇA MIGUEL CORREA DOS OUROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 101 . . . .
Complemento: ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC N°: 84427035, 150335906, 84426861.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Potim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 12525000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 5300006339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 11/11/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 670.047,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA MIGUEL CORREA DOS OUROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 101 . . . .
Complemento: ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC N°: 84427035, 150335906, 84426861.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: Potim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 12525000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 11/11/2020 Conclusão Efetiva: 11/11/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Elaboração, Projeto, Iluminação, Pública.
479,00000 Número de Luminárias. 3) Execução, Instalação, Iluminação, Pública. 479,00000 Número de Luminárias. 4) Execução,
Mensuração, Medição Elétrica. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Elaboração do diagnóstico energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plano de Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 479 pontos de iluminação (35 refletores LED de
115W; 444 refletores LED de 96W); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fornecimento dos materiais: 479 luminárias Pública LED (35 refletores LED de 115W; 444 refletores LED de 96W); . . . . . . . . . . . . . .
Descarte dos materiais substituídos: 479 luminárias convencionais; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220000854
04/02/2022 08:41:45

Autenticação Digital: 16gzBCUzx631GFBCG1CzJAnaza5UBk3B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

_____________________________________________________________________ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

MUNICÍPIO DE POTIM, entidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 65.042.855/0001-20, 

estabelecida na Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim – SP, atesta para os devidos  fins,  que  a  VOLTS 

AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ 23.984.666/0001-27, sediada na Rua  da  Penha, 

nº 816, Centro, CEP 18.010-003, Sorocaba, Estado de São Paulo, prestou serviços de engenharia executando a 

implementação de Projeto de Eficiência Energética da concessionária do serviço público de distribuição de energia 

elétrica EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.302.100/0001-06, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 9º 

andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, da Chamada Pública de Projetos 001/2019, proveniente do Programa de 

Eficiência Energética da ANEEL, com o escopo conforme as informações contratuais: 

 

CONTRATO nº 5300006339  

CELEBRADO EM: 11/11/2020  

PRAZO REALIZADO: 11/11/2020 a 11/11/2021 

STATUS DO PROJETO: Encerrado 

VALOR DO CONTRATO: R$ 670.047,00 (seiscentos e setenta mil e quarenta e sete reais). 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO: Ruas e Avenidas do Município de Potim/SP. 

        

 

 

 

Item Descrição Atividade Sub Item Quantidade Unidade 

1 Elaboração Projeto Diagnóstico Energético 0,22000 quilovolt 

1 Elaboração Projeto Iluminação Pública 479 
Número de 

luminárias 

2 Execução Instalação Iluminação Pública 479 
Número de 

luminárias 

2 Execução Mensuração Medição Elétrica 0,22000 quilovolt 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

_____________________________________________________________________ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

ESCOPO DAS ATIVIDADES: 

 Elaboração do diagnóstico energético – Chamada Pública  

 Plano de Medição e Verificação – conforme PROPEE; 

 Execução e manutenção para a eficientização do sistema de iluminação pública: 479 pontos de iluminação (35 

refletores LED de 115W; 444 refletores LED de 96W); 

 Relatório inicial para carregamento na ANEEL; 

 Fornecimento dos materiais: 479 luminárias Pública LED (35 refletores LED de 115W; 444 refletores 

LED de 96W); 

 Descarte dos materiais substituídos: 479 luminárias convencionais; 

 Treinamento e Capacitação; 

 Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcelo Maia 

CARGO: Engenheiro Eletricista 

CREA: 5061397453 

 

AFIRMAMOS ainda que a empresa atendeu a todas as especificações técnicas, bem como executou os serviços em 

perfeita observância as cláusulas contratuais, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua 

idoneidade técnica e comercial.  

Potim, 04 de janeiro de 2022. 

 

___________________________________________________________________ 

 MUNICÍPIO DE POTIM 
HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS 

Responsável pela coordenação do projeto: ENG. HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS 
 Cargo: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO 

CPF: 417.904.098-02 
 CREA-SP: 5070462379 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220001769
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220229477 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 17/02/2022Baixada em: 17/02/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200936072 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: MUNICIPIO DE TORRINHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA JOSE ANTUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 900 . . . .
Complemento: UC N° 0002950898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE RESIDENCIAL PIEDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 058/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 12/08/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 785.726,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA LILIA BOTI BUZATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA XV DE NOVEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA OVIDEO TAVARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ SERINOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARIO BATISTELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA CAPITÃO A. MENDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA STO ANGELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220001769
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA PAULO MALUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MAJOR SOLBIATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTONIO LUCIANO FONSECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA NELSON BUZARANHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA OZORIO DIAS FERREIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ ALVES B. FILHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA TEREZINHA A. DE GODOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA NABOR MARQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTONIO LANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
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Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'
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Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA GUIDO CAMAPANHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ORLANDO MINATEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'
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Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Endereço da Obra/serviço:RUA ALINDO PERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SENADOR L. FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANGELO BORTOLAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA CAPITÃO ALBERTO MENDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA STA ELISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARCOS SEBER FILHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ODILA KALIF D. COLETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220001769
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JACOB D. COLETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 09 DE JULHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SÃO JOSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:ROTATÓRIA DA CAIXA D�ÁGUA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA IRACEMA P. VALENCISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA BENEDITO DE MELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA BENEDITO DA SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTONIO PEROTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO TEDESCHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARCOS GASPAROTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220001769
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA DURVAL MARQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ GERMANO CAMPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA EMILIO RAMPAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEDRO PAULO DALFITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ALEXANDRE REDONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JONAS FONSECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SEBASTIÃO VALENCISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FERDINANDO SPIGOLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA INES BATISTELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA GILBERTO CELIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220001769
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA TEREZINHA LAVINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SALOMÃO G. OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEDRO SNAUL FILHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA VENEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MURANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANGELO L. D. COLETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PADOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Torrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17360000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 19/03/2021 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Estudo, Luminotécnica. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Execução, Instalação Elétrica. 0,22000
quilovolt. 3) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 4) Execução, Mensuração, Eficientização de Sistemas
Energéticos. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
�Elaboração de projeto executivo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Plano de Medição e Verificação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execução dos serviços de eficientização do sistema de iluminação, com a substituição e instalação de: 702 luminárias, sendo: 153
refletores público IP LED 20W; 22 refletores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
público IP LED 50W; 252 refletores público IP LED 70W e 75 refletores público IP LED 100W; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Fornecimento dos materiais: 702 luminárias LED, sendo: 153 refletores público IP LED 20W; 22 refletores público IP LED 50W; 252
refletores público IP LED 70W e 75 refletores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
público IP LED 100W; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Descarte dos materiais substituídos: 702 luminárias convencionais; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001769
04/03/2022 11:53:03

Autenticação Digital: nGgUznB1Us3Cz6BnACAUBx3Ax0Txl1lT
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220001769
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001769
04/03/2022 11:53:03

Autenticação Digital: nGgUznB1Us3Cz6BnACAUBx3Ax0Txl1lT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220004056
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220539811 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 07/04/2022Baixada em: 27/04/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201010926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: MUNICIPIO DE COLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA ANTONIO PAULO DE MIRANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 466 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: S/Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 13/07/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 889.689,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Alfredo Pedro Jerônimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Esmeralda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Antonio Paulo Mustafé Camolesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Assad Abrão Daher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Dr. João Moreira de Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Natividade C. Arantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA João Silveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220004056
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Dante Guarnieir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Alfredo Simões de Campos Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:ALAMEDA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:ALAMEDA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:ALAMEDA F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Ernesto Henrique Paro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220004056
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA José Fabri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Marechal Deodoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Dr. Oscar Pinheiro Barcellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Coronel Nogueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Schmidt Ivamoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Endereço da Obra/serviço:RUA Esmael Pereira da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Germano Bizarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA Jaime de Mello Nogueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220004056
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Colina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 14770000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2021 Conclusão Efetiva: 02/09/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Execução, Instalação Elétrica.
0,22000 quilovolt. 3) Execução, Mensuração, Medição Elétrica. 0,22000 quilovolt. 4) Elaboração, Estudo, Iluminação. 0,22000
quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ESCOPO DAS ATIVIDADES: Elaboração de projeto executivo; Plano de Medição e Verificação; Execução dos serviços de
eficientização do sistema de iluminação, com a substituição e instalação de: 874 luminárias, sendo: 527 refletores Públicos LED
30W; 289 refletores públicos LED 50W e 58 refletores públicos LED 100W; Relatório inicial para carregamento na ANEEL;
Fornecimento dos materiais: 874 luminárias, sendo: 527 refletores públicos LED 30W; 289 refletores públicos LED 50W e 58
refletores públicos LED 100W; Descarte dos materiais substituídos: 874 luminárias convencionais; Treinamento e Capacitação;
Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220004056
12/05/2022 13:48:46

Autenticação Digital: 1CskTKTClCzyU0fFz11B0zgF5skxzTz3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

MARCELO MAIA

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2603826484

ENGENHEIRO ELETRICISTA

MARCELO MAIA

SP61397453

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

14/10/202008/07/202111362995 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

SALA 1

Sorocaba

816

SP

Rua DA PENHA

18010003

CENTRO

23984666000127Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1.189.588,69
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ROCA SALES RS

UC N°: 0713389457

95735000

51RUA ELISEU ORLANDINIEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

14/10/2019 14/10/2020Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
OUTRAS FINALIDADES

MUNICÍPIO DE ROCA SALES 88187935000170

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO0 -
MENSURAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO1 -
INSTALAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS2 -
OBSERVAÇÕES PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL ENERGIA/20193 -
OBSERVAÇÕES VALOR TOTAL R$ 1.189.588,694 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações
O ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCELO MAIA PASSOU A SER RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA VOLTS AMPERE

ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. EM 11/12/2019.

2021003573
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1892938

204323
2

204324CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Julho 202128 10 59 12

1892938

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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                      Atestado registrado no Crea-RS 

 
Atenção: 
 
A autenticidade deste registro pode ser confirmada: 

a) pelo QR Code abaixo; 
b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado 

Registrado, informando o nº do selo de segurança; 
c) ou ainda clicando no link abaixo: 

 
http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres 

 
Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da 
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a 
numeração do(s) selo(s) de segurança. 
 
QR Code: 
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone. 
 

 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200001777
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200226624 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/02/2020Baixada em: 20/02/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190956775, 28027230181104151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: TV ALIANÇA PAULISTA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 2700 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ALÉM PONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 001/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 03/12/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 852.859,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 2700 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ALÉM PONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 03/12/2018 Conclusão Efetiva: 03/12/2019 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: TV ALIANÇA PAULISTA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 58.833.997/0001-40 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Estudo, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Instalação, Unidade Geradora
de Energia. 120,12000 quilowatt. 3) Execução, Instalação, Eficientização de Sistemas Energéticos. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . .

Observações
�Elaboraçãodo diagnóstico energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Planode Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execuçãodos serviços de eficientização predial do sistema de iluminação: 24 pontos de iluminação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execuçãodos serviços de eficientização predial dos sistemas motrizes: 02 motores com 1,5 kW; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execuçãodos serviços de eficientização predial do sistema fotovoltaico: 363 módulos com 120,12 kWp; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatórioinicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Fornecimentodos materiais: 24 luminárias LED, 02 motores, 363 placas fotovoltaicas; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Descartedos materiais substituídos: 24 luminárias LED, 02 motores; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Treinamentoe Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�RelatórioFinal de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200001777
04/03/2020 07:41:11

Autenticação Digital: 1aTsACT0xBgnnfz3Jng0nfFl1sGzBA5G

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200006492
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200857085 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 29/07/2020Baixada em: 05/08/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200716625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: TV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PRIMAVERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 15061500 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Contrato de Prestação de Serviços Nº 008/2018 . . . . . . Celebrado em : 10/12/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 874.004,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 997 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PRIMAVERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 15061500 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2019 Conclusão Efetiva: 30/06/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA NELSON MORTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 12045 . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM OURO VERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17056020 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 25/03/2019 Conclusão Efetiva: 30/06/2020 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Eficientização de Sistemas Energéticos. 13,80000 quilovolt. 2) Elaboração, Estudo,
Diagnóstico Energético. 13,80000 quilovolt. 3) Execução, Instalação, Unidade Geradora de Energia. 500,00000 quilowatt. . . . . . . . .

Observações
�Elaboração do diagnóstico energético �Chamada Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Plano de Medição e Verificação �conforme PROPEE; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execução dos serviços de manutenção e eficientização predial do sistema de iluminação: 34 pontos de iluminação (34 refletores
LED 75W); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execução dos serviços de manutenção e eficientização predial dos sistemas motrizes: 02 motores com 3,10 kW; . . . . . . . . . . . . . . .
�Construção, operação, manutenção e gestão do sistema fotovoltaico para geração de energia solar com 0,5MW; . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Fornecimento dos materiais: 34 refletores LED 75W, 01 motor com 3,10 kW, 1.362 módulos fotovoltaicos 0,5 MW; . . . . . . . . . . . . . .
�Descarte dos materiais substituídos: 34 refletores; 02 motores; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200006492
06/08/2020 10:24:51

Autenticação Digital: Cg3KJyfGJ0CzFGACG5Kg0Tl0T3KTBGFx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220004898
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220811077 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 26/05/2022Baixada em: 27/05/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210493335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA ITAVUVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 11777 . .
Complemento: UC N°: 4000549380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM SANTA CECÍLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18078005 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 003/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 04/07/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 700.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ITAVUVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 11777 . .
Complemento: UC N°: 4000549380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM SANTA CECÍLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18078005 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 14/12/2020 Conclusão Efetiva: 02/07/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Central Geradora de Energia Elétrica Solar. 82,80000 quilo-watt pico. 2) Elaboração,
Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 3) Execução, Mensuração, Medição Elétrica. 0,22000 quilovolt. 4) Elaboração,
Projeto, Proteção Eletroeletrônica. 82,80000 quilo-watt pico. 5) Execução, Execução, Central Geradora de Energia Elétrica Solar.
82,80000 quilo-watt pico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
�Elaboração de projeto executivo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Plano de Medição e Verificação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Execução dos serviços de eficientização do sistema de iluminação, com a substituição e instalação de: 325 luminárias, sendo: 162
tubo LED T8 8W; 34 tubo LED T8 18W e 129 refletores LED 130W; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Implementação de usina fotovoltaica de 82,8 Kwp: 240 painéis solares com 345 Wp cada e 02 inversores; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório inicial para carregamento na ANEEL; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Fornecimento dos materiais: 325 luminárias LED, sendo: 162 tubo LED T8 8W; 34 tubo LED T8 18W e 129 refletores LED 130W;
240 painéis solares com 345 Wp cada e 02 inversores; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Descarte dos materiais substituídos: 325 luminárias convencionais; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Treinamento e Capacitação; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220004898
01/06/2022 16:37:24

Autenticação Digital: yn3gff6UT01kzgfJlAGGCn1UGnUFfFlx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220005311
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220534175 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 06/04/2022Baixada em: 14/04/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200963902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: LAR SOROCABA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1111 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE SANTA ISABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18052280 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 012/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 06/01/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 464.999,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1111 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE SANTA ISABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18052280 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 10/01/2021 Conclusão Efetiva: 02/07/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Iluminação. 0,22000 quilovolt. 2) Execução, Execução, Central Geradora de Energia
Elétrica Solar. 55,89000 quilo-watt pico. 3) Elaboração, Projeto, Central Geradora de Energia Elétrica Solar. 55,89000 quilo-watt
pico. 4) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 5) Execução, Execução, Medição Elétrica. 0,22000
quilovolt. 6) Execução, Execução, Iluminação. 0,22000 quilovolt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ESCOPO DAS ATIVIDADES: Elaboração de projeto executivo; Plano de Medição e Verificação; Execução dos serviços de
eficientização do sistema de iluminação, com a substituição e instalação de: 122 lâmpadas, sendo: 56 refletores LED 130W e 66
lâmpadas bulbo LED 8W; Implementação de usina fotovoltaica de 55,89 Kwp, sendo: 162 painéis solares com 345 Wp e 01 inversor
com 60 Kw; Relatório inicial para carregamento na ANEEL; Fornecimento dos materiais: 122 lâmpadas, sendo: 56 refletores LED
130W e 66 lâmpadas bulbo LED 8W; 162 painéis solares com 345 Wp e 01 inversor com 60 Kw; Descarte dos materiais
substituídos; Treinamento e Capacitação; Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220005311
10/06/2022 10:39:51

Autenticação Digital: C3UUsCGCsyaJkUz6UsCf3xA3KgCaBksf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220005344
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCELO MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCELO MAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5061397453-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2603826484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220534278 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 06/04/2022Baixada em: 14/04/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201003420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: LAR SOROCABA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1111 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE SANTA ISABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18052280 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 011/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 06/01/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 417.748,66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1111 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE SANTA ISABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18052280 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 10/01/2021 Conclusão Efetiva: 02/07/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Iluminação. 0,22000 quilovolt. 2) Elaboração, Projeto, Central Geradora de Energia
Elétrica Solar. 55,55000 quilo-watt pico. 3) Elaboração, Projeto, Diagnóstico Energético. 0,22000 quilovolt. 4) Execução, Execução,
Iluminação. 0,22000 quilovolt. 5) Execução, Mensuração, Medição Elétrica. 0,22000 quilovolt. 6) Execução, Execução, Central
Geradora de Energia Elétrica Solar. 55,55000 quilo-watt pico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ESCOPO DAS ATIVIDADES: Elaboração de projeto executivo; Plano de Medição e Verificação; Execução dos serviços de
eficientização do sistema de iluminação, com a substituição e instalação de: 138 lâmpadas, sendo: 03 refletores externos LED
130W e 30 lâmpadas bulbo LED 8W; Implementação de usina fotovoltaica de 55,55 Kwp: 161 painéis solares, sendo: 68 com 23,46
Kwp e 93 com 32,09 Kwp e 02 inversores, sendo: 01 com 20Kw e 01 com 30Kw; Relatório inicial para carregamento na ANEEL;
Fornecimento dos materiais: 138 lâmpadas, sendo: 03 refletores externos LED 130W e 30 lâmpadas bulbo LED 8W; 161 painéis
solares, sendo: 68 com 23,46 Kwp e 93 com 32,09 Kwp e 02 inversores, sendo: 01 com 20Kw e 01 com 30Kw; Descarte dos
materiais substituídos; Treinamento e Capacitação; Relatório Final de Medição e Verificação para encerramento do projeto. . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220005344
10/06/2022 13:15:33

Autenticação Digital: KszTy10nFCkByTA5kzlTaCxC6nzKGUyT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1884001

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

MARCELO MAIA

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2603826484

ENGENHEIRO ELETRICISTA

MARCELO MAIA

SP61397453

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA -

14/10/202103/02/202111133785 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

SOCIEDADE EVANGÉLICA EDUCACIONAL DE ESTRELA

Estrela

245

RS

Rua NILO PECANHA

95880000

ORIENTAL

89776264000145Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

622.897,57
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ESTRELA RS

UC N°:3091010062

95880000

104SENADOR LAURO MULLEREndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

02/01/2020 14/10/2021Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
OUTRAS FINALIDADES

SOCIEDADE EVANGÉLICA EDUCACIONAL DE ESTRELA 89776264000145

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO ENERGETICO0 -
PROJETO ELABORAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 50,37 QUILOWATT PICO1 -
INSTALAÇÕES ELABORAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 50,37 QUILOWATT PICO2 -
INSTALAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS3 -
OBSERVAÇÕES PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL ENERGIA/20194 -
OBSERVAÇÕES NO VALOR TOTAL R$ 622.897,575 -
OBSERVAÇÕES DIAGNOSTICO NO VALOR DE R$ 165.236,006 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

2021003374
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1884001

203194
2

203195CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Junho 20218 10 7 32

1884001

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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                      Atestado registrado no Crea-RS 

 
Atenção: 
 
A autenticidade deste registro pode ser confirmada: 

a) pelo QR Code abaixo; 
b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado 

Registrado, informando o nº do selo de segurança; 
c) ou ainda clicando no link abaixo: 

 
http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres 

 
Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da 
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a 
numeração do(s) selo(s) de segurança. 
 
QR Code: 
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone. 
 

 



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

MARCELO MAIA

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2603826484

ENGENHEIRO ELETRICISTA

MARCELO MAIA

SP61397453

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA -

30/08/202118/01/202211689026 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P

Passo Fundo

808

RS

Rua TEIXEIRA SOARES

99010080

CENTRO

92021062000106Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1.015.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PASSO FUNDO RS 99010080

808RUA TEIXEIRA SOARES
CENTRO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/02/2021 30/08/2021Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
OUTRAS FINALIDADES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P 92021062000106

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO0 -
ESTUDO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO1 -
PROJETO PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 87,63 QUILO-WATT PICO2 -
EXECUÇÃO PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 87,63 QUILO-WATT PICO3 -
INSTALAÇÕES INSTALAÇÃO ELETRICA4 -
MENSURAÇÃO MEDIÇÃO ELETRICA5 -
OBSERVAÇÕES PROJETO DE EFECIÊNCIA ENERGÉTICA CPP CPFL - 001/2020 - RGE6 -
OBSERVAÇÕES VALOR TOTAL R$ 1.015.000,007 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

2022005113
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1928614

209730
2

209731CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Março 202211 13 2 39

1928614

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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de Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos  que  a  VOLTS  AMPERE  ENGENHARIA  SISTEMAS  DE  ENERGIA  LTDA,  regularmente

inscrita  sob  o CNPJ  n9  23.984.666/0002-08 -FILIAL,  sediada  na  Rua  lnconfidencia,  n9  650,  sala

1.002,     Marechal     Rondon,    Canoas/RS,    foi    contratada     por    ASSOCIACAO    HOSPITAIAR

BENEFICENTE   SAO  VICENTE   DE   PAULO,   pessoa   juridica   de   direito   privado,   regularmente

inscrita sob o CNPJ sob o  n9 92.021.062/0001-06, com sede na  Rua Teixeira Soares, 808,  Passo

Fundo,  Rio Grande  Do Sul, para a  realizac5o dos servicos abaixo relacionados com as seguintes

caracteristicas:

1. Contrato n°: Contrato de Prestacao de Servicos n9 001/2021.

2.  Objeto  do  contrato:  A  CONTRATADA  prestara  servieos  de  engenharia  com  o  objetivo  de

implementar o  projeto aprovado  pela  RGE SUL DISTRIBUIDORA  DE  ENERGIA S.A.  em  Programa

de   Fficiancia   Fnerg6tica   -Chamada   Pi'ihlica   NP/PFF-CPFI    Fnergia   001/?0?0.   segi]indo   os

mesmos  moldes do Termo de Cooperac5o Tecnica e Anexos assinados entre CONTRATANTE e

DISTRIBUIDORA.

3.  Endereco  da  obra/servi¢o t6cnico:  Rua Teixeira  Soares,  808,  Passo  Fundo,  Rio  Grande  Do

Elh

4.  Empresa  contratada:  VOLTS AMPERE  ENGENHARIA SISTEMAS  DE  ENERGIA  LTDA  EPP  -CNPJ

N9 23.984.666/0002-08.

5.  Contratante:  ASSC)CiA€AC)   HCJSpiTALAR   BENEFicENTE  SAO  `v.icENTE   DE   PAljLO  -CNpj   N§

92.021.062/0001-06.

6.   Proprietario:  ASSOCIACAO   HOSPITALAR   BENEFICENTE  SA0  VICENTE   DE   PAULO  -CNPJ   N9

o7 n?1  nci/nnni_nc., \.. .\, -.+ . \, \, -I \, \, \* -  \, \, .

7. ART: 11689026.

8.  Respons5vel  T6cnico:  Marcelo  Maia,  Engenheiro  Eletricista,  registro  no  Crea:  SP61397453,

RNp: 7f;n38?6484`

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade t6cnica:

•      Elabora€5o de projeto Executivo para implementacao da eflciencia energ6tica;

•      Planode Medig5oeverificacao;

Associacao Hospitalar Beneficente S5o Vicente de Paulo (Entidade de Fins Filantr6picos)

Rua Teixeira Soares, 808 -Tel.: (54) 3316.4000 -Fax.: (54) 3316.4015 -CEP: 99010-080 -PASSO FUNDO/RS
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Hospital

de  Paulo

•      Execucao e manutencao para a eficientiza¢ao do sistema de ilumina¢ao: 6.594 pontos

de ilumina€5o,  sendo:  2.360 bulbo  LED 8W; 2.496 tubo  LED T8 8W;  1.588 tubo  LED T8

18W; 32 tubo LED T5 8W;  118 tubo LED T515W;

•      lmplantacao de usina fotovoltaica: 252 pain6is solares; 2 inversores;  potencia proposta

de 86,94 kwp;

•       Relat6rio inicial  para carregamento na ANEEL;

•      Fornecimento dos  materiais:  6.594  pontos  de  iluminag5o  (2.360  bulbo  LED 8W;  2.496

tuba  LED T8 8W;  1.588 tubo  LED T8  18W;  32 tubo  LED T5 8W;  118 tubo  LED T5  15W);

252 pain6is solares; 2 inversores;

•      Descarte dos materials substituidos: 6.594 luminarias convencionais;

•      Treinamento e capacitacao;

•      Relat6rio Final de Medicao e verificac5o para encerramento do projeto.

10. Perfodo de participa€ao nos servicos: lnicio 01/02/2021 e conclusao 30/08/2021.

Nome completo:  jtj*' /htgrchi   `2ed^{:a;i,<,   d4.  StcLA'

Cargo|Fun¢ao..    P^eiterf u

Rua Teixeira Soares, 808 -Tel.:  (54) 3316.4000 -Fax.: (54) 3316.4015 -CEP: 99010-080 -PASS0 FUNDO/RS
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                      Atestado registrado no Crea-RS 

 
Atenção: 
 
A autenticidade deste registro pode ser confirmada: 

a) pelo QR Code abaixo; 
b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado 

Registrado, informando o nº do selo de segurança; 
c) ou ainda clicando no link abaixo: 

 
http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres 

 
Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da 
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a 
numeração do(s) selo(s) de segurança. 
 
QR Code: 
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone. 
 

 


