
PROGRAMA:

OBRA: Centro Comunitário Urbanizar I

LOCAL/ENDEREÇO: Rua Tenente Assunção - Loteamento Urbanizar - Bairro Esplanada - Cerro Largo/RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO ÁREA: 212,44 m²

RESP. TÉCNICO: Arq. Urb. Anelise Osowski Pinto - CAU A55124-4 MÊS/REF.: jul/16

REVISÃO: mar/18

MAT. MOBRA MAT MOBRA S/ BDI

EXECUÇÃO 

DIRETA C/ 

BDI - 22,1%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 15.195,55

1.1 PLACA DA OBRA PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 1,25 164,51 48,87 205,64 61,09 325,67

1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA M2 199,5 1,78 2,55 355,11 508,73 1.054,74

1.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MS 6 0 154,06 0,00 924,36 1.128,64

1.4 LIMPEZA DO TERRENO MS 800 0 2,62 0,00 2.096,00 2.559,22

1.5 ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL MS 4 242,3 0 969,20 0,00 1.183,39

1.6

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO DE 

OBRA UN. 1 939,6 204,44 939,60 204,44 1.396,87

1.7 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA UNIDADE SANITÁRIA P/OBRA UN. 1 476,63 268,52 476,63 268,52 909,83

1.8

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA D EÁGUA C/RESERVAT. C/REDE ALIMENT. 

P/OBRA UN. 1 374,36 246,86 374,36 246,86 758,51

1.9

GALPÃO ABERTO PARA OFICINA COM COBERTURA FIBROCIMENTO 

4mm INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P/ CANTEIRO DE OBRAS M2 24 65,06 54,22 1.561,44 1.301,28 3.495,38

1.10

GALPÃO FECHADO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS COMPENSADO 

S/FORRO C/ASSOALHO COBERTURA FIBROCIM. 4MM INCLUSO 

INSTAL. ELÉT. P/ CANTEIRO DE OBRAS M2 12 108,44 54,22 1.301,28 650,64 2.383,29

2 INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES 0,00 16.344,87

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES M3 19,84 0 37,56 0,00 745,19 909,88

2.2

REATERRO MANUAL DE VALA/CAVA COM COMPACTAÇÃO COM 

MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO M3 14,3 0 13,12 0,00 187,62 229,08

2.3 APILOAMENTO DE BASE P/ FUNDAÇÕES M2 18,06 0 1,57 0,00 28,35 34,62

2.4 LASTRO DE BRITA M3 3,62 65,46 16,36 236,97 59,22 361,65

2.5 FORMA DE MADEIRA COMUM P/ FUNDAÇÕES M2 91,2 14,89 9,06 1.357,97 826,27 2.666,96

2.6

ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIÂM. 1/4" À 1/2" - FORNECIMENTO/CORTE 

(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 355,54 5,97 2,52 2.122,57 895,96 3.685,63

2.7

ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIÂM. 3,4mm À 5mm - FORNECIMENTO/CORTE 

(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 171,18 5,42 2,99 927,80 511,83 1.757,78

2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO M3 1,46 243,08 72,04 354,90 105,18 561,75

2.9 CONCRETO FCK = 20MPa VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 10,83 323,86 30,05 3.507,40 325,44 4.679,90

2.10

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 10,83 12,12 98,11 131,26 1.062,53 1.457,62

3 SUPRAESTRUTURA 0,00 55.148,13

3.1

FORMA P/ ESTRUT. DE CONCRETO(PILAR,VIGA) EM CHAPA DE MAD. 

COMPENS. REAPROV. 3X INCLUS. MONTAGEM DESMONTAGEM 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO. M2 199,48 23,79 17,13 4.745,63 3.417,09 9.966,68

3.2

ARMADURA CA-50 1/4" À 1/2" 

CORTE/DOBRA/MONTAGEM/COLOCAÇÃO KG 1236,5 5,97 2,52 7.381,91 3.115,98 12.817,92

3.3

ARMADURA CA-60 3,4mm À 6mm 

CORTE/DOBRA/MONTAGM/COLOCAÇÃO KG 462,2 5,31 2,99 2.454,28 1.381,98 4.684,07

3.4 CONCRETO FCK = 20MPa VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 19,88 323,86 30,05 6.438,34 597,39 8.590,63

3.5

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 19,88 12,12 98,11 240,95 1.950,43 2.675,67

R$ TOTAL
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3.6

LAJE PRÉ-MOLD. BETA 11 P/1KN/m² VÃOS 4,40m/INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPa ESCOTAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA M2 216,22 52,42 9,75 11.334,25 2.108,15 16.413,17

4 PAREDES E DIVISÓRIAS 0,00 35.135,65

4.1

ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS E=20cm (UMA VEZ) J=15 mm CI-CA-AR 

1:2:8 M2 170,45 90,26 23,08 15.384,82 3.933,99 23.588,26

4.2

ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS E=15cm (UMA VEZ) J=15mm CI-CA-AR 

1:2:8 M2 29,1 31,56 15,33 918,40 446,10 1.666,05

4.3

ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 11,5,19,0X23,0 E-10cm CUTELO - 

J=12mm CI-CA-AR 1:2:8 M2 104,46 29,76 12,78 3.108,73 1.335,00 5.425,79

4.4

VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADAS IN 

LOCO M2 0,67 1.501,93 603,66 1.006,29 404,45 1.722,52

4.5 DIVISÓRIAS EM MDF E=3,5cm M2 25,15 89 0 2.238,35 0,00 2.733,03

5 COBERTURAS 0,00 21.609,48

5.1

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA METÁLICA, 

APOIADA EM PAREDE M2 143,81 18,61 9,08 2.676,30 1.305,79 4.862,14

5.2

COBERTURA EM TELHA METÁLICA ALUZINCO E=0,50mm, EXCLUINDO 

MADEIRAMENTO M2 143,81 29,97 7,01 4.309,99 1.008,11 6.493,39

5.3 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA ALUZINCO E=0,50mm ML 13,62 29,97 5,31 408,19 72,32 586,71

5.4 CALHA ALUZINCO E-0,50mm CORTE 60 ML 27,4 58,2 23,58 1.594,68 646,09 2.735,98

5.5 ALGEROZ/RUFO ALUZINCO E=0,50mm CORTE MÉDIO 28 ML 30,02 27,2 12,75 816,54 382,76 1.464,34

5.6 CHAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50mm CORTE MÉDIO 25 ML 87,43 24,48 12,75 2.140,29 1.114,73 3.974,38

5.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 143,81 5,92 2,58 851,36 371,03 1.492,53

6 PAVIMENTAÇÕES 0,00 18.388,57

6.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM M2 148,60 2,94 1,43 436,88 212,50 792,90

6.2

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO IMPERMEÁVEL NÃO 

ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 148,60 17,39 9,52 2.584,15 1.414,67 4.882,57

6.3 CIMENTO/BASE PAVIMENTAÇÃO COLADA CI-AR 1:4-2,5CM M2 148,60 6,80 3,75 1.010,48 557,25 1.914,20

6.4

PISO CERÂMICO CINZA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45x45 

APLICADA COM ARGAMASSA ACII M2 148,60 27,25 14,35 4.049,35 2.132,41 7.547,93

6.5 REJUNTE COLORIDO KG 90,00 2,95 0,62 265,50 55,80 392,31

6.7 SOLEIRA DE GRANITO 25CM - PORTAS ML 13,43 156,03 18,30 2.095,48 245,77 2.858,67

7 REVESTIMENTOS 0,00 24.124,46

7.1 CHAPISCO CI-AR 1:3 - 5MM PREPARO E APLICAÇÃO M2 745,27 1,18 2,02 879,42 1.505,45 2.911,92

7.2 CHAPISCO CI-AR 1:3 - 5MM PREPARO E APLICAÇÃO-S/FORRO M2 179,80 1,18 3,83 212,16 688,63 1.099,87

7.3

EMBOÇO ÁSPERO P/ AZULEJOS ARG. REGULAR CA-AR 1:5-7%CI-

10MM M2 91,88 2,86 7,72 262,78 709,31 1.186,92

7.4 MASSA ÚNICA INTERNA ARG. MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 15MM M2 202,50 3,85 10,57 779,63 2.140,43 3.565,38

7.5 MASSA ÚNICA INTERNA ARG. MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 15MM-S/FORRO M2 179,80 4,04 12,01 726,39 2.159,40 3.523,55

7.6

MASSA ÚNICA EXTERNA ARG. MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-

C/IMPERM. M2 400,42 6,49 11,46 2.598,73 4.588,81 8.775,99

7.7

MASSA ÚNICA EXTERNA ARG. MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-S/ 

FORRO M2 51,77 6,19 12,77 320,46 661,10 1.198,48

7.9 PEITORIL DE GRANITO - JANELAS ML 11,00 123,41 15,25 1.357,51 167,75 1.862,34

8 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 0,00 4.947,72

8.1

IMPERMEABILIZAÇÃO C/PINTURA BETUMINOSA-

4DEMÃOS(BALDRAMES) M2 45,61 3,77 5,33 171,95 243,10 506,78

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM - LAJES M2 45,22 44,15 14,62 1.996,46 661,12 3.244,90

8.3

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 2 CM - LAJES M2 45,22 5,93 3,75 268,15 169,58 534,47

8.4

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ APLICAÇÃO DE MANTA TRAÇO 1:5 

(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA MÉDIA 2,5 CM - LAJES M2 41,11 8,81 4,37 362,18 179,65 661,57

9 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA 0,00 22.781,75

9.1

PORTA DE ABRIR/EIXO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE 

FERRAGENS M2 8,40 248,27 27,89 2.085,47 234,28 2.832,41

9.2

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE ABRIR 4 FOLHAS COM 

PUXADOR HASTE M2 12,40 369,50 25,30 4.581,80 313,72 5.977,43

9.4 PORTA VENEZIANA FERRO 1 FOLHA PARA RESERVATÓRIO M2 1,80 229,49 26,67 413,08 48,01 562,99

9.5

JANELA TIPO PROJETANTE EM FERRO METALON C/ BAGUETE TIPO 

PRESSÃO EM ALUMÍNIO M2 12,00 325,17 27,89 3.902,04 334,68 5.173,04

9.6

JANELA TIPO BASCULANTE EM FERRO METALON C/ BAGUETE TIPO 

PRESSÃO EM ALUMÍNIO M2 4,00 325,17 27,89 1.300,68 111,56 1.724,35



9.7 GRADE DE FERRO 1/2" INTERNA P/JANELA M2 16,00 102,43 21,87 1.638,88 349,92 2.428,32

9.8

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 90x210x3,5CM, 

INCLUSO MARCO EM MADEIRA DE 15x3,5CM E GUARNIÇÕES DE 

7x1,2CM E DOBRADIÇAS ZINCADAS DE 2,1/2x3" UN. 4,00 212,25 35,85 849,00 143,40 1.211,72

9.9

PORTA MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO / DIVISÓRIA 

SANITÁRIOS 60x190CM UN. 4,00 281,25 1.125,00 0,00 1.373,63

9.11 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN. 2,00 65,92 13,45 131,84 26,90 193,82

9.12 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN. 2,00 26,18 13,45 52,36 26,90 96,78

9.13 VIDRO LISO TRANSPARENTE 4MM M2 15,20 52,45 12,60 797,24 191,52 1.207,28

10 PINTURAS 0,00 14.968,99

10.1 SELADOR P/PAREDES INT/EXT 1 DEMÃO M2 834,50 0,53 1,23 442,29 1.026,44 1.793,31

10.2 PINTURA ACRÍLICA INT/EXT 3 DEMÃOS M2 834,50 9,19 2,32 7.669,06 1.936,04 11.727,82

10.3 PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMÃOS - INCLUSIVE ZARCÃO M2 70,45 10,37 4,50 730,57 317,03 1.279,11

10.4 PINTURA ESMALTE S/MADEIRA 2 DEMÃOS - INCLUSIVE FDO BCO M2 9,95 10,15 3,74 100,99 37,21 168,75

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 16.370,91

11.1 ELETRODUTO REFORÇADO CORRUGADO 3/4" (20MM) ML 329,20 1,06 0,61 348,95 200,81 671,26

11.2 ELETRODUTO REFORÇADO CORRUGADO 1" (25MM) ML 197,52 1,47 0,72 290,35 142,21 528,17

11.3 ELETRODUTO REFORÇADO CORRUGADO 1 1/2" (40MM) ML 33,00 2,05 0,95 67,65 31,35 120,88

11.4

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EMBUTIR INCLUSIVE CAIXA 

ESTAMPADA 2x4" UN. 6,00 11,96 7,70 71,76 46,20 144,03

11.5

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA EMBUTIR INCLUSIVE CAIXA 

ESTAMPADA 2x4" UN. 1,00 10,00 7,70 10,00 7,70 21,61

11.6 TOMADA 2P+T EMBUTIR INCLUSIVE CAIXA ESPAMPADA 2x4" UN. 17,00 15,64 7,70 265,88 130,90 484,47

11.7

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR PARTIDA 

RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2x40W COMPLETA UN. 14,00 83,50 23,11 1.169,00 323,54 1.822,39

11.8

LUMINÁRIA TIPO PAFLON C/ BASE EM CHAPA DE AÇO E GLOBO DE 

VIDRO LEITOSO-BOCA 10CM DIAM 20CM UN. 1,00 47,25 17,31 47,25 17,31 78,83

11.9

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EM CHAPA DE AÇO E GLOBO DE VIDRO 

LEITOSO-DIAM 20CM UN. 1,00 63,72 17,31 63,72 17,31 98,94

11.10 CAIXA ESTAMPADA 100x100MM OCTAVADA UN. 15,00 5,35 2,56 80,25 38,40 144,87

11.11

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO C/ TAMPA PARA 

12 DISJUNTORES UN. 1,00 103,50 50,25 103,50 50,25 187,73

11.12 DISJUNTOR UNIPOLAR 10A UN. 1,00 12,35 2,57 12,35 2,57 18,22

11.13 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A UN. 5,00 12,35 2,57 61,75 12,85 91,09

11.14 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A UN. 3,00 12,35 2,57 37,05 7,71 54,65

11.15 FIO SÓLIDO 1,5MM2 - FORN. E INSTALAÇÃO ML 987,62 1,63 0,61 1.609,82 602,45 2.701,18

11.16 FIO SÓLIDO 2,5MM2 - FORN. E INSTALAÇÃO ML 1.108,33 1,99 0,79 2.205,58 875,58 3.762,09

11.17 CABO FLEXÍVEL 10MM2/1000V - FORN. E INSTALAÇÃO ML 125,10 6,23 1,25 779,37 156,38 1.142,55

11.18

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x60CM FUNDO COM 

BRITA C/ TAMPA EM CONCRETO UN. 3,00 139,78 54,24 419,34 162,72 710,70

11.19

PAINEL DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO BT EM ALVENARIA 

200x180x350MM - PADRÃO RGE - INCLUS. RAMAL ENTRADA 16MM2 UN. 1,00 2.354,23 583,74 2.354,23 583,74 3.587,26

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS 0,00 24.403,38

12.1 TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E CONEXÕES PVC SOLD 25MM ML 109,29 5,75 4,57 628,42 499,46 1.377,13

12.2 TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CONEXÕES PVC SOLD 40MM ML 27,65 10,93 6,40 302,21 176,96 585,07

12.3 TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CONEXÕES PVC JE 50MM ML 34,23 18,60 9,25 636,68 316,63 1.163,99

12.4 TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CONEXÕES PVC JE 100MM ML 121,14 28,68 15,42 3.474,30 1.867,98 6.522,92

12.5

CAIXA SIFONADA PVC DN 150MM C/ TAMPA GRELHA-FORNEC. E 

INSTAL. UN. 2,00 53,37 15,23 106,74 30,46 167,52

12.6 CAIXA SIFONADA PVC DN 250MM C/ TAMPA CEGA-FORNEC. E INSTAL. UN. 1,00 67,88 12,34 67,88 12,34 97,95

12.7

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, BICA ALTA C/ AREADOR P/ 

LAVATÓRIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 6,00 83,94 23,54 503,64 141,24 787,40

12.8

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE BICA LONGA GIRATÓRIA 

P/ COZINHA - FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 1,00 63,33 15,44 63,33 15,44 96,18

12.9

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE BICA LONGA P/ TANQUE - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 1,00 56,42 15,44 56,42 15,44 87,74

12.10

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE BICA CURTA P/ JARDIM - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 2,00 48,19 15,44 96,38 30,88 155,38



12.11 REGISTRO METÁLICO GAVETA BRUTO 3/4" - FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 1,00 35,35 15,43 35,35 15,43 62,00

12.12

REGISTRO METÁLICO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4" - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO UN. 3,00 67,99 27,60 203,97 82,80 350,15

12.13

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 45x55CM INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESGOTAMENTO CROMADA - FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 4,00 174,57 86,72 698,28 346,88 1.276,14

12.14

BACIA SANITÁRIA (VASO SIFONADO) DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA 

ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO POLIPROPILENO RÍGIDO - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO UN. 4,00 400,45 123,43 1.601,80 493,72 2.558,63

12.15

TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 35L INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESGOTAMENTO CROMADA - FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 1,00 255,08 98,74 255,08 98,74 432,01

12.16

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 50x50x60CM REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM TAMPA E FUNDO CONCRETO - INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO UN. 6,00 159,87 60,72 959,22 364,32 1.616,04

12.17

FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA CONCRETO D=1,50 HT=2,40 INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E REATERRO UN. 1,00 2.121,60 226,00 2.121,60 226,00 2.866,42

12.18

SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO CONCRETO D=1,50 HT=2,10 INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E REATERRO UN. 1,00 1.455,80 223,00 1.455,80 223,00 2.049,81

12.19

ENTRADA ÁGUA PADRÃO-INCL.RAMAL PREDIAL E QUADRO DE 

MEDIÇÃO UN. 1,00 200,06 58,71 200,06 58,71 315,96

12.20

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 3.000L C/ TAMPA, INCLUSIVE 

TORNEIRA BOIA, EXPURGO LIMPEZA, LADRÃO AVISADOR, REGISTROS, 

CONEXÕES FORNEC. E INSTALAÇÃO UN. 1,00 1.319,35 183,46 1.319,35 183,46 1.834,93

13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,00 2.128,49

13.1 LINHA DE FLUÍDO FRIGORÍGENO/ELÉTRICA P/ SPLIT 18000BTU'S ML 14,48 79,70 20,32 1.154,06 294,23 1.768,36

13.2 CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT C/ SAÍDA CENTRAL 39x22x6CM UN. 2,63 29,75 15,22 78,24 40,03 144,41

13.3 DRENO UNIDADE INTERNA EM TUBO 25MM ML 17,12 5,75 4,57 98,44 78,24 215,72

14 SERVIÇOES COMPLEMENTARES 0,00 22.885,03

14.1

BANCADA INOX 304 COM CUBA INDUSTRIAL DUPLA FIXADA COM 

MÃO FRANCESA - INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA INOX E MÃO 

FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ML 4,20 409,95 0,00 1.721,79 0,00 2.102,31

14.2

COIFA INDUSTRIAL AÇO INOX SIMPLES TIPO PAREDE 60x90 DESCARGA 

CENTRADA - INCLUSIVE DUTO DE EXAUSTÃO CONEXÕES EM CHAPA 

GALVANIZADA D40 E FILTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00 1.786,45 0,00 1.786,45 0,00 2.181,26

14.3

ESPELHO CRISTAL 4mm 50X90 PARAFUSADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN. 4,00 190,00 0,00 760,00 0,00 927,96

14.4

CONJUNTO 17 LETRAS CAIXA ALTA AÇO INOX 10X12cm - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 1.318,68

14.5

NUMERAÇÃO AÇO INOX CAIXA ALTA P/PRÉDIO COLOCADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 3,00 64,00 0,00 192,00 0,00 234,43

14.6

ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO PARA 

RESERVATÓRIO L=50 cm ML 3,00 324,79 35,25 974,37 105,75 1.318,83

14.7 LIXEIRA MALHA OTIS 0,60X0,60X0,60m UN. 1,00 325,75 26,75 325,75 26,75 430,40

14.8

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 6m 

INCLUSIVE LASTRO DE PEDRISCO DE 10cm E CONTENÇÃO EM MEIO 

FIO DE CONCRETO M2 120,00 73,39 19,65 8.806,80 2.358,00 13.632,22

14.9

GRAMAS EM PLACA - INCLUSIVE FORNECIMENTO TERRA PRETA E 

PREPARO DO SOLO E PLANTIO E MANUTENÇÃO M2 40,00 12,11 3,02 484,40 120,80 738,95

15 SERVIÇOS FINAIS 0,00 1.507,94

15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA UN. 1,00 126,00 434,00 126,00 434,00 683,76

15.2 REMOÇÃO ENTULHO - LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA D 15,00 45,00 0,00 675,00 0,00 824,18

TOTAL MATERIAL 172.116,97

TOTAL MOBRA 70.258,88

TOTAL SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DIRETA 0,00

TOTAL SERVIÇOS EM EXECUÇÃO INDIRETA 295.940,91

PREÇO TOTAL...................................................................................R$ 295.940,91

NOTAS:

1. SERVIÇOS COM BDI SERÃO EXECUTADOS POR EMPRESA CONTRATADA (execução indireta) 5. BDI ADOTADO DE 22,1%

2. SERVIÇOS SEM BDI SERÃO EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (execução direta) 6. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS HORISTA 84,66%

3. NÃO HAVERÁ INCIDÊNCIA DE BDI SOBRE MATERIAIS ADQUIRIDOS (fornecimento de materiais) 7. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MENSALISTA 47,71%

4. ORÇAMENTO CONSIDERA O REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 8. REFERÊNCIA DE PREÇOS PLANILHAS SINAPI DE JAN/2014

Cerro Largo, RS, ______/______/______

Planilha orçamentária Setor de Projetos e Fiscalização

Arq. Urb. Anelise Osowski Pinto CAU A55124-4




