ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

-
VALERIGDO 2>

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°: 01/2022

TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

ABERTURA: 04 de Maio de 2022

TIPO: Menor Precgo Global

OBJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
PROCESSO N°49/2022

O MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS, pessoa juridica de direito publico, com
sede administrativa, sita na Rua Angelo Fucilini Sobrinho, 496, Centro, Sdo Valério do Sul-
RS, inscrito no CNPJ n°® 94.442.241/0001-34, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal Sr. Idilio Jose Speroni, brasileiro, casado, CPF n° 462.041.990-72, Carteira de
Identidade n° 4036703256/SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Sepe Tiaraju 1091,
Distrito de Coroados, no municipio de Sao Valério do Sul — RS, no uso de suas atribuicdes
legais e de conformidade com a Lei n°® 8.666/93 e suas alteragfes, torna publico, para
conhecimento dos interessados que as 14:00H, do dia 04 de Maio de 2022, na Sala de
LicitagBes, junto ao Centro Administrativo, reunir-se-4 a Comisséo de Licitagbes, com a
finalidade de receber propostas para a presente licitagéo, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
para execucdo de obras de pavimentagdo com pedras irregulares, em trechos da Sede do
Municipio, com recursos préprios, e proveniente de Emenda Parlamentar 202128640002 —

Jeronimo Goergen.

1. DO OBJETO:
1.1 Pavimentacao com pedras irregulares, conforme projeto técnico (ANEXO IX).
1.2 O projeto técnico (ANEXO IX) estard a disposi¢do dos licitantes no Departamento de
Compras, sito no Centro Administrativo, localizado na Rua Angelo Fucilini Sobrinho, 496,
Séo Valério do Sul-RS.
1.3 As despesas correrdo por conta das seguintes dota¢gfes orcamentarias:
Org&o: 06 — Secretaria Municipal de Obras, Viacdo, Transito e Saneamento
Unidade Orcamentaria: 0601 — Secretaria Municipal de Obras-SMOV
Projeto: 1,029 — Pavimentacédo de ruas, avenidas e passeios publicos

Vinculo Elemento de Despesa Descricdo
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Cdd. acesso 663 - 4490 51 00 00 00 Obras e Instalacdes
Cdd. acesso 684 - 4490 51 00 00 00 Obras e Instalacdes

2. DA PARTICIPACAO:
2.1 Esta vedada a participacdo de empresas:

a) declaradas inidéneas por ato administrativo do Poder Publico;

b) sob processo de faléncia ou recuperacao judicial;

c) impedidas de licitar ou contratar com a Administragdo Publica Municipal;
d) reunidas em consorcio;

e) enquadradas nas disposicdes do art. 9°, da Lei n°. 8666/93.

2.2 Somente poderdo participar do certame as empresas cadastradas ou que atenderem
a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

2.3 As Empresas ndo cadastradas que tenham interesse em participar do processo
licitatério em epigrafe poderédo efetuar seu cadastramento em até 03 (trés) dias antes da
data de abertura dos envelopes — até as 13:00 do dia 29/04/2022.

2.4 Nao serdo admitidos quaisquer outros Certificados de Registro Cadastral em

substituicdo ao supra referido, expedido pelo licitado.

3. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1 Para efeitos de credenciamento, os interessados deveréo:

3.1.1 Quando o representante da empresa nao for um dos sécios legalmente habilitados,
0 mesmo deverd apresentar a Carta de Credenciamento ou Procuracdo conforme modelos
constantes nos ANEXOS V e VI deste Edital, assinada por representante legal da empresa,
comprovando a delegacdo de poderes junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, para
acompanhamento de todas as etapas do certame, inclusive para o recebimento de
intimagdes e de deciséo sobre a desisténcia ou ndo de recursos.

3.1.2 Caso seja titular da empresa, devera apresentar documentos que comprove seu
poder para representa-la.

3.1.3 A ndo apresentagao da Procuracdo ou Carta de Credenciamento ndo implica na

inabilitacéo do licitante, mas o impede de se manifestar durante os trabalhos.
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3.1.4 Sera admitida, em todas as etapas da licitagcao, a presenca de somente 01 (um)

representante de cada proponente.

4 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO E DA
PROPOSTA FINANCEIRA:
4.1 Para participacdo no certame, a licitante devera apresentar, até no dia, hora e

local mencionados no preambulo deste edital - 14 horas do dia 04 de maio de 2022 -
improrrogavelmente, por si ou por intermédio de representante devidamente credenciado, os
documentos de habilitacdo e a sua proposta de preco em envelopes distintos, lacrados, nao
transparentes, identificados, respectivamente,como de n° 01 - DOCUMENTACAQ e n° 02 -
PROPOSTA, junto a Sala de Licitacdes do Centro Administrativo Municipal de S&o Valério
do Sul-RS, para os quais se sugere a seguinte inscricao:

AO

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS
EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 001/2022
ENVELOPE N° 01 - HABILITACAO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS
EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 001/2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

4.2 N&o serdo aceitos documentos ou propostas enviadas pelos proponentes fora da
data e hora estabelecidos no subitem anterior.
4.3 Poderdo apresentar propostas somente empresas cujo ramo de atividade se

relacione com o presente Edital.

5. DA HABILITACAO

5.1 Para efeito de cadastramento, os licitantes deverdo se cadastrar junto ao licitado até 03

(trés) dias antes da data estipulada para recebimento das propostas, ou seja, até o dia 29 de
abril de 2022, para o que devera apresentar a seguinte documentacao:
5.1.1 HABILITACAO JURIDICA
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratado de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) Comprovante de inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de posse da diretoria em exercicio;

c) Certiddo de registro comercial, no caso de empresa individual;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaracdo de Idoneidade subscrita pelo representante legal da proponente,

conforme ANEXO Il deste edital, de que ela ndo incorre em qualquer das condi¢cbes

impeditivas, especificando:
I) Que nao foi declarada inidénea por ato do Poder Publico;
II) Que ndo esta impedida de transacionar com a Administracéo Publica;
) Que nado foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servicos
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 05 (cinco)
anos;
IV) Atende & norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, com redagdo dada
pela emenda constitucional n°® 20/98, que proibe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condi¢do
de aprendiz a partir de 14 anos;
V) Que néo incorre nas demais condi¢bes impeditivas previstas na Lei Federal n°® 8.666/93 e
suas alteragOes posteriores.
f) Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS), a
regularidade, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Puablico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n.° 516, de 15 de margo de 2010.
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda — CNPJ, com a
descricdo da atividade econdmica compativel com o objeto da licitacdo e, em caso de
alteracdo da atividade econdmica, demonstrar através de documento habil a alteracao;
b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a

sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao;
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c) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Federal e
Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Seguridade Social —
INSS, através de certiddo conjunta de Tributos e Contribuic6es Federais e Divida Ativa da
Uniao;

d) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual,
relativo aos tributos estaduais, do domicilio ou sede da licitante;

e) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal,
relativo aos tributos municipais, do domicilio ou sede da licitante, bem como do
Municipio licitado;

f) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.1.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

a) Certiddo de registro da empresa licitante e de todos os profissionais
integrantes de seu quadro técnico no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA/RS, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CAU, com prazo de validade em vigor;

Obs. Os certificados expedidos por Conselhos de outras regifes, cuja circunscricdo nao

seja o0 Estado do Rio Grande do Sul, deverdo receber o visto do CREA/RS (Resolugbes

n°s. 266/79 e 413/97, CONFEA), exceto as pessoas juridicas registradas no CAU,

conforme Art. 10 da Lei 12.378/2010.

b) No minimo dois Atestados de capacidade técnica, devidamente registrado no
CREA ou CAU/RS, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
comprovando a execucao, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa, que
comprove a execucdo pelo licitante de obra compativel com o objeto da licitagdo
(deverao receber o visto do CREA/RS se néo for do Rio Grande do Sul).

b.1) Somente serdo aceito(s) atestado(s) de obra(s) ja concluida(s);

b.2) As pessoas juridicas poderdo fazer uso dos atestados de capacidade técnica

mediante comprovacao de vinculo com o(s) profissional(is).
c) Atestado de Visita Técnica: Visita Técnica para as Empresas que participardo do

processo, devendo se fazer por representante da empresa, sera entre os dias 25 a 29 de
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abril de 2022 (em dias Uteis e horario de expediente), devendo ser previamente agendada
por telefone (ANEXO II).

d) Declaracdo, assinada pelo representante do licitante, que tem pleno conhecimento do
Edital e seus Anexos e todas as informagbes, que se sujeita a todas as condiges
estabelecidas e assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos
dados e documentos apresentados, podera ser utilizado modelo (ANEXO VII).

e) Declaracdo, assinada pelo representante do licitante, que possui recursos materiais e
humanos compativeis para a realizacéo do objeto da licitacao;

5.1.5 QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

a) Balango patrimonial e demonstra¢gfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com a indicacao do n° do Livro Diario, nimero de registro na
Junta Comercial e numeracdo das folhas onde se encontram o0s lancamentos, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, devendo se fazer acompanhar pelas
NOTAS EXPLICATIVAS.

Obs. 1 E vedada substituicdo do balanco por balancete ou balango provisério, podendo
aguele ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentacéo da proposta.

Obs. 2 No caso da empresa ndo possuir um ano de exercicio social, devera comprovar suas
atividades na forma de apresentacéo de Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis,
porém deverd ter, no minimo, 03 (trés) meses de efetiva atividade, comprovada, através de
demonstragBes contdbeis. Neste caso, ndo fica dispensado o Registro no érgdo competente
(Junta Comercial).

a.1) Serao considerados aceitos como “na forma da lei” o balango patrimonial e
demonstra¢cBes contabeis assim apresentadas:

a.1.1) Publicidade em Diario oficial;

a.1.2) Publicidade em Jornal;

a.1.3) Por coOpia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede da
licitante;

a.1.4) Por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede da Licitante ou em 6érgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e

Fechamento.
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a.2) A verificacdo da situacao financeira serd avaliada pelos indices de Liquidez Instantanea
(LI), Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG), Participacdo de Capital de Terceiros

(PCT), resultante das seguintes formulas:

AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA:  ----------- = indice minimo: (0,25)
PC
AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = indice minimo: (1,00)
PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: -----------=-=-=----- = indice minimo: (1,50)
PC + PELP

PC+PELP
PARTICIPAGAO DE CAPITAL DE TERCEIROS;:------------- = indice maximo: (0,6)

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; RLP = Realizavel a Longo Prazo; PC =
Passivo Circulante; ELP = Exigivel a Longo Prazo; A REAL = Ativo total diminuido dos
valores n&o passiveis de conversdo em dinheiro, tais como ativo diferido, despesas pagas
antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.

a.3) Sera considerada habilitada no quesito capacitagdo econdmica financeira a empresa
gue atingir os indices acima citados. O calculo destes indicadores devera ser expresso
em documento, anexo ao balan¢o. O documento devera ser assinado por profissional
de contabilidade legalmente habilitado e pelo responséavel legal da empresa.

b) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias da data designada para
a apresentacdo do documento;

5.2 Nao serdo aceitos protocolos, documentos em cépia ndo autenticada, nem documentos

com prazo de validade vencido.
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5.3 Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverao estar no prazo de validade.
Caso o 6rgao emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de emisséo, exceto atestados de capacidade técnica e o
comprovante de inscrigdo no CNPJ.

5.4 A documentac&o referente ao item 05 (cinco), DA HABILITACAO devera ser substituida
pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo 6rgéo licitado (Municipio de Sao
Valério do Sul) no ano de 2022, sendo que os documentos que vencerem entre a data limite
para o cadastramento e/ou regularizacdo do cadastro (29 de abril de 2022) e a abertura
(04 de maio de 2022), deverdo acompanhar o Certificado de Registro Cadastral, no
Envelope n° 01.

5.5 Os documentos constantes dos itens 5.1.2 a 5.1.3 deverdo ser apresentados em

original, ou cépia autenticada por tabelido ou por servidor do Municipio licitado.

6 DA _PARTICIPACAO DE __MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE__PEQUENO
PORTE(EPP) E COOPERATIVA:
6.1 As ME s, as EPP_s e as Cooperativas terdo o tratamento diferenciado previsto na Lei

Complementar n® 123/06.
6.2 A condicdo de ME ou EPP sera comprovada mediante apresentacdo da seguinte
documentacao:
a) Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa sob as penas da Lei, indicando se a
empresa participante se enquadra como ME ou EPP, inscricdo no Registro de Empresas
Mercantis ou Registro Civil de Pessoa Juridica ou Certiddo expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
b) No caso de ME ou EPP com inicio de atividade no ano-calendéario corrente, declaracédo
assinada pelo contador responsavel da empresa, de que ndo se enquadra na hipétese do §
10 do art. 3° da LC 123/06;
c) Declaragéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do § 4° do art. 3° da LC 123/06.
6.3 Se a participante do certame for ME ou EPP, devidamente comprovada, a
documentacdo de regularidade fiscal podera ser regularizada apds ser declarada a
vencedora, ou seja, para a homologacdo e posterior elaboracdo do contrato, conforme
estabelece a LC 123/06.
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a) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administracdo Pdblica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa;

b) A ndo-regularizacdo da documentagéo, no prazo previsto no 81° do art. 44, da LC 123/06,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art.
81, da Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo.

6.4 Nas licitagBes sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagédo
para as ME e EPP.

6.5 Entende-se por empate aquelas situagfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

6.6 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até o
limite de 4.800.000,00 (quatro milhGes e oitocentos mil reais), também gozardo dos
beneficios previstos nos art.42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e no art. 34, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que apresentem, no
envelope de habilitagdo, declaracédo, firmada por contador, de que se enquadram no limite
de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

6.7 Sendo vencedora, licitante optante pelo beneficio da Lei Complementar n°® 123/2006
devera reapresentar planilha com os valores devidamente atualizados em data anterior a

homologacéo, definida pela Comissédo de Licitagbes.

7 DA PROPOSTA
7.1 O Envelope n°® 02 — PROPOSTA FINANCEIRA, devera conter a Proposta de Precos,

que deverd ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel, com identificacdo da

empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou
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entrelinhas, identificada e assinada na Ultima pagina e rubricada nas demais pelo
representante legal da proponente. (Podera ser utilizado o modelo do Anexo ).

7.2 Na Proposta de Precos deveréo constar:

a) Razao social da empresa e n°® do CNPJ;

b) Separadamente, o preco da mao-de-obra, o preco do material, e ainda, o prego global
(mé&o-de-obra + material), de acordo com os pregos praticados no mercado, conforme
estabelece o art. 43, inciso 1V, da Lei n°® 8.666/93;

c) Planilha de quantitativos e custos unitarios - Planilha Orgcamentaria - onde deverdo estar
incluidos todos os custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas,
contribui¢cdes sociais, lucro do empreendimento, etc.);

d) Cronograma Fisico-Financeiro tendo como referencial o integrante deste edital;

e) Declaragcéo expressa do prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentacao.

Obs: Os documentos da proposta financeira deverdo conter, obrigatoriamente: nimero da
licitag&o, objeto licitado, razéo social, nimero do CNPJ, assinatura e/ou rubrica em todas as
folhas pelo representante legal do licitante e responsavel técnico legalmente habilitado,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, ndo sendo aceita na forma manuscrita.

7.3 O preco global ser4 apresentado em algarismo e por extenso, expresso em moeda
corrente nacional (R$), considerando as condi¢des deste Edital.

7.4 Nos precos propostos deverdo ser considerados todos os encargos previdenciarios,
fiscais, comerciais, trabalhistas, tributarios, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga,
transporte, material, mao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos
necessarios, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir
sobre a obra, objeto desta licitacdo. Também deverao ser considerados os dias e horarios, o
numero de profissionais necessarios e, ainda, os locais onde os servicos deverdo ser
executados.

7.5 Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execucdo de
todos os servigos, objeto desta licitagdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicacéo de
pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacao de parte da licitante.

7.6 Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,

quaisquer das disposicoes deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades
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insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as
que contiverem valores irris0rios ou excessivos ou aguelas que ofertarem alternativas.

7.7 Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsdo no Edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta somente no
que néo for conflitante com o instrumento convocatorio.

7.8 Somente serdo aceitas as propostas cujo preco global ndo exceder o valor global de R$
435.823,55 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e trés reais e cinquenta e
cinco centavos).

7.9 A apresentacado da proposta implicara na plena aceitagéo, por parte do proponente, das

condicBes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8 DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 No dia e hora marcados para entrega dos Envelopes 01 e 02, a Comissdo Permanente

de LicitacBes procedera a abertura do envelope que contiver os documentos de habilitacéo
(Envelope n° 01).

8.2 Aberto o Envelope n° 01, os documentos serdo rubricados pela Comissdo e a seguir,
pelos representantes de todos os proponentes credenciados e presentes ao ato.

8.2.1 No envelope n.° 01 devera constar:

[) Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Setor de Licitagdes do Municipio de
S&o Valério do Sul ou copia autenticada;

II) Declaracdo de que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

[II) Documento credenciando o (S) representantes da proponente na licitacdo, mesmo
tratando-se de proprietdrio ou sécio, com poderes para tratar da licitagdo inclusive
apresentar desisténcia de recursos. (ANEXO V).

IV) A ndo apresentacdo de credenciamento de representante ndo serd motivo de
inabilitacdo da empresa que, neste caso, ficara apenas impedida de se manifestar durante
os trabalhos.

8.3 Em nenhuma hip6tese poderd ser concedido prazo adicional para apresentacdo de
qualquer documento exigido neste Edital e eventualmente ndo inserido nos Envelopes n°s

01 e 02, exceto quando ocorrer a hipotese do 8§ 3° do art. 48, da Lei Federal n° 8.666/93.
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8.4 A Comissao examinard os documentos e considerara habilitados os proponentes que
satisfizerem as exigéncias constantes deste Edital, inabilitando-os em caso contrario.

8.5 A Comissdo divulgard a relacdo dos proponentes habilitados, devolvendo aos
inabilitados, se houver representante presente, o Envelope n°® 02 sem abri-lo, caso ndo haja
interesse em interposi¢céo de recurso relativo a esta fase.

8.6 A Comissdo procedera, entdo, a abertura do Envelope n° 02 dos proponentes
habilitados.

8.7 Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas seréo rubricadas por todos os
representantes dos proponentes credenciados presentes ao ato e pela Comisséao.

8.8 Havendo divergéncia entre o valor unitario e o global correspondente, prevalecera o
cotado em preco unitario, devendo a Comisséo proceder a correcdo no valor global.

8.9 Procedidas eventuais corre¢des, a Comissao:

8.9.1 Desclassificara, fundamentadamente, as propostas que nao atenderem as exigéncias
do Edital e da legislacdo pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem precos
excessivos ou manifestadamente inexequiveis, comparado aos praticados no mercado.
8.9.2 Havendo duvidas sobre a adequacado da proposta ou do orgcamento estimado, cabera a
Comissdo encaminhar 0 processo ao setor requisitante para que o mesmo verifiqgue a
conformidade da proposta com o0s precos correntes do mercado, os quais deverdo ser
registrados na ata de julgamento.

8.9.3 Sendo a licitante Cooperativa, serd acrescido ao valor da proposta financeira, o
percentual equivalente a 15% (quinze por cento), incidente exclusivamente sobre a méo-de-
obra. Deste calculo resultard o valor da proposta, a ser examinado para fins de julgamento.
O acréscimo referido fundamenta-se nas disposicdes da Lei n® 9.876/99 que alterou as Leis
n® 8.212/91 e 8.213/91, que impde ao Municipio, quando contratar com Cooperativas, a
obrigacao de recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestacao de servicos referente a mao-de-obra.

8.10 A Comissao classificara as propostas, em ordem numérica crescente, a partir da de
MENOR PRECO“GLOBAL”.

8.10.1 Seréo desclassificadas as propostas que apresentarem o valor global superior de R$
435.823,55 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e trés reais e cinquenta e

cinco centavos).
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8.10.2 Sendo a licitante empresa de pequeno porte — EPP ou Microempresa — ME, tera os
privilégios da Lei Complementar 123/06, descritos no item 06 deste Edital, no caso de
empate ficto;

8.10.3 Persistindo o empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-4,
obrigatoriamente, por sorteio publico.

8.11 A Comissao lavrard ata dos trabalhos, apontando os fundamentos de eventuais
inabilitacbes ou desclassificacbes, bem como da selecdo efetuada, concluindo pela
classificacéo ordinal dos proponentes.

8.12 Divulgada a ordem de classificacdo, a Comissdo dard vista das propostas, aos
representantes dos proponentes.

8.13 Em qualquer fase da licitacdo, podera a Comissdo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, inclusive quanto a justificativa
escrita da composicdo dos precos constantes da proposta formulada, desde que tais
providéncias ndo importem em apresentacdo de novos documentos, que deveriam estar
inseridos nos Envelopes n°s 01 ou 02.

8.14 Dos atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdes, cabera recurso, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93.

8.14.1 Os recursos e impugnacoes ao edital deverédo ser entregues no Protocolo Central do
Centro Administrativo Municipal de S&o Valério do Sul-RS, aos cuidados da Comissao
Permanente de Licitacdes, em 01 (uma) via.

8.14.2 Nao serdo aceitos recursos e impugnacdes ao Edital enviado por qualquer tipo de via
postal, fax ou e-mail.

8.15 Decorrido os prazos de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos
0s porventura interpostos, a Comissao remetera o processo ao Sr. Prefeito Municipal, para
homologacéo e adjudicacdo do objeto.

8.16 Os envelopes de habilitagdo ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou
desclassificados e que ndo forem retirados pelos mesmos, permanecerdo em poder da

Comisséo pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo apos esse prazo serdo inutilizados.
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9 DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
9.1 As impugnacgfes ao presente ato convocatério serdo recebidas na Secretaria Municipal

de Administracdo de S&o Valério do Sul-RS, aos cuidados da Comissdo Permanente de
LicitagBes, nos termos e prazos estabelecidos no art. 41, da Lei n° 8666/93.

9.2 Caberé a autoridade competente decidir sobre a impugnacao em até 03 (trés) dias uteis,
sendo licita a participacdo da impugnante no processo licitatorio até o transito em julgado da
decisao.

10 DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 Homologada a licitacdo pela autoridade competente do Municipio, sera contratada a

ganhadora, sendo que a licitante vencedora do certame sera convocada oficialmente para,
no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data do recebimento da convocacao,
assinar o Contrato, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°. 8.666/93.

10.2 Fica facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo
independentemente da cominacgédo prevista no art. 81 desta Lei.

10.3 A empresa contratada devera apresentar a anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) quitada no inicio da execucdo do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da “Ordem para Inicio das Obras” e 0 comprovante de abertura de

matricula da obra junto ao INSS.

11 DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUCAO

11.1 O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecucao ou rescisao,

pelas disposicbes da Lei n® 8.666/93, observadas suas alteracdes posteriores, pelas

disposicdes do Edital e pelos preceitos do direito publico.
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11.2 O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pelo

Municipio a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposicdes legais pertinentes.

11.3 Fardo parte integrante do contrato as condigBes previstas no Edital e na proposta

apresentada pelo adjudicatario.

11.4 A vigéncia contratual serd de um ano a contar da assinatura do contrato;

11.4.1 O prazo para conclusdo da obra sera de 01 ano a contar da “ordem de inicio” e sera

findada na data da firmatura do “Termo de Recebimento Provisorio”.

11.5 O prazo para conclusdo das obras, objeto do presente edital, € de 12 (doze) meses,

contados a partir da data da “Ordem para Inicio das Obras”, expedida pela CONTRATANTE.
11.5.1 Este prazo podera ser prorrogado mediante autorizagdo da CONTRATANTE,

gquando solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,

aceito pelo Executivo Municipal.

12 DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitagdo serdo admitidos e processados recursos, em

conformidade com o disposto nos incisos, alineas e paragrafos do art. 109, da Lei n°
8.666/93 e deverao ser dirigidos, por escrito, ao Prefeito Municipal, através da Comissao de
Licitacdo, e protocolados no Setor de Protocolo Geral, devendo constar no envelope o

namero da respectiva licitacao.

13 DA FISCALIZACAO

13.1 O objeto desta licitacdo serd fiscalizado por equipe devidamente designada para este

fim, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acédo de
orientacao geral, controle e fiscalizagéo.

13.2 A fiscalizacéo podera determinar a 6nus da CONTRATADA a substituicdo dos servigos
e materiais julgados deficientes ou ndo-conformes com as especificacdes definidas no
projeto, cabendo & CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo

definido pela fiscalizacdo, sem direito a extenséo do prazo final de execuc¢éo dos servicos.

Gestao 2021/2024
Sao Valério do Sul
“Um Municipio para Todos”
R. Angelo Fucilini Sobrinho, 496, Centro, CEP: 98.595-000
Fone (55) 3617 2200 www.saovaleriodosul.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

-
VALERIGDO 2>

13.3 A CONTRATADA s0 podera iniciar a obra apés assinatura do contrato e recebimento
da ordem de inicio.

13.4 Compete a fiscalizacdo da obra pela equipe do CONTRATANTE, entre outras
atribuicoes:

13.4.1 Verificar a conformidade da execucéo dos servicos com as normas especificadas em
caderno de especificacbes técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas
orcamentarias e adequacao dos procedimentos e materiais empregados a qualidade
desejada para as obras;

13.4.2 Ordenar a CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes das obras
executadas com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificacdes técnicas;
13.4.3 Manter organizado e atualizado o Livro Diario, assinado por técnico da
CONTRATADA e por servidor designado pelo CONTRATANTE, onde a referida
CONTRATADA registre, em cada visita:

a) as atividades desenvolvidas;

b) as ocorréncias ou observacfes descritas de forma analitica;

13.4.4 Encaminhar ao CONTRATANTE o documento no qual relacione as ocorréncias que
impliguem em multas a serem aplicadas a CONTRATADA.

13.5 A acgdo da fiscalizagdo ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

13.6 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes constantes do Memorial
Descritivo e do Projeto Técnico serd sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o
parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizagdo deverd ser comunicada a
CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita.

13.7 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condi¢des relacionadas no

instrumento contratual.

14 DAS MEDICOES

14.1 As medigbes das obras estardo vinculadas ao cronograma de execugdo fisico-

financeiro.
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14.2 A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminui¢cdo do objeto, valor ou prazo do
contrato, sera acordado novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia
do interesse da Administracao.

14.3 A programacdo financeira serd sistematicamente atualizada e serd passivel de
reformulacdo quando fatores supervenientes o justificarem a exclusivo critério da
Administracéo, estabelecendo-se desta forma, a programacéo para efeito de pagamento das
medic¢des.

14.4 As medicOes serdo processadas em etapas, acordadas entre a Empresa e o Fiscal da
Obra.

14.5 O processo das medi¢gfes obedecera a seguinte sisteméatica:

a) Tudo que for realizado, sob condi¢cdes contratuais, ser4 apontado de acordo com 0s
critérios de medicdo, em impresso proprio que devera ser assinado pelo Engenheiro do
CONTRATANTE;

b) Nao serdo considerados nas medic¢des, quaisquer servicos executados fora do projeto
técnico;

c) Processada a medicdo serd feita a comunicagéo por escrito, 8 CONTRATADA do valor
apurado, por meio de Atestado de Medicao;

d) A CONTRATADA somente podera emitir fatura ap0s a cientificagdo da emisséo, pelo
CONTRATANTE, do respectivo Atestado de Medigéo.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado de acordo com as parcelas previstas no cronograma fisico-

financeiro, ou conforme atestado do Engenheiro Fiscal da Obra, mediante apresentacédo de
Nota Fiscal, ap6s a emissédo do Boletim de Medicao e da expedicao do Laudo de liberacéo
pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE, dando conta da conclusédo da etapa.

15.2 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retencéo, se cabiveis, do INSS e
do ISS, de acordo com a legislacdo aplicavel a matéria, vigente por ocasido dos
pagamentos.

15.3 A inadimpléncia da licitante vencedora com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,

fiscais e comerciais ou indeniza¢des, ndo transfere ao Municipio, a responsabilidade por seu
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pagamento, nem poderd onerar o objeto contratado, de acordo com o art. 71, § 1° da Lei
Federal n° 8.666/93.

15.4 As Notas Fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais e somente serao
aceitas quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as
especificagbes exigidas pelo Municipio.

15.5 A razdo social e o CNPJ da contratada constante da nota fiscal/fatura devera ser o
mesmo da documentacao apresentada no procedimento licitatorio.

15.6 A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida
em nome do CONTRATANTE, sem rasura, e em letra bem legivel, o seguinte:

Numero do procedimento licitatorio e sua modalidade: TP 01/2022; e,

Numero do Contrato a ser firmado com o Municipio.

15.7 Nenhum pagamento sera efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liguidagdo quaisquer obrigacdes financeiras que |he foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos
ou correcdo monetaria.

15.8 O CONTRATANTE pagara a Nota Fiscal/Fatura somente a CONTRATADA, vedada
sua negociagdo com terceiros ou sua colocagédo em cobranca bancéria.

15.9 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidagdo da despesa,
a mesma serad devolvida e o pagamento ficarA pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apés a regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo de novo documento fiscal, n&o
acarretando qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

15.10 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar
de culpa do CONTRATANTE. Neste caso, incidira correcéo calculada pela variacdo do IPCA

- Indice de Precos ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

16 DAS OBRIGACOES:
16.1 DO MUNICIPIO:

a) Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de

execucao do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato;
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c¢) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execucao das obras, fixando prazo para a sua correcao;

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes contratuais.

e) Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento
definitivo da obra, nos termos da Lei n® 8.666/93, em seu art. 73, inciso I;

f) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a CONTRATADA,
enquanto esta nado satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao
Municipio e/ou terceiros;

g) Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, em relacdo ao projeto e
fiscalizacdo do objeto.

h) Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacédo, por esta solicitada, necessaria a
perfeita execugéo do Contrato;

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas;

j) Aplicar penalidades 8 CONTRATADA, quando for o caso;

[) Atestar nas notas fiscais/faturas o cumprimento pela CONTRATADA das condi¢fes
pactuadas;

m) Outras obrigagfes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

16.2 DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessérias a realizacdo do
objeto, bem como de estada, alimentagdo, transporte, encargos trabalhistas,
previdenciarios, securitarios e fiscais, decorrentes da execu¢do do objeto do presente e
guaisquer despesas acessorias e necessérias ndo especificadas nesse edital;

b) Executar o objeto de acordo com as especificagdes e prazos determinados, atendendo as
normas técnicas e legais vigentes, bem como condi¢cbes e garantias técnicas atinentes a
matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse do
CONTRATANTE;

c) Manter a equipe executora identificada;

d) Empregar boa técnica na execucdo do objeto, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Projeto Técnico;

e) Executar todas os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha

condi¢bes de uso satisfatorio;
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f) Obedecer sempre as recomendacfes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizacdo/aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de
sua ma utilizagao/aplicacao;

g) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominac¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita;

h) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo para execucdo exigidas na
licitacéo;

i) Expedir Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART, em relagdo a execucao do objeto;
j) Efetuar o cadastro especifico da obra, se assim exigir a legislacdo, junto a Instituto
Nacional do Seguro

Social — INSS, devendo apresentar copia da inscricdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do recebimento da “Autorizacao para Inicio das Obras”;

[) Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagéo, até o limite legal;

m) N&o subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucao do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel
de penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do municipio;

n) Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranca, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados, 0s
respectivos Equipamentos de Protecao Individual de Seguranca - EPI’s;

0) Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Municipio, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos na via publica junto a execucédo dos servicos;

p) Dar o destino adequado aos residuos da obra e entregar o local das obras limpo, sem
instalacBes provisoérias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam

impedir a utilizacdo imediata, bem como devidamente nivelado a parte referente ao passeio;
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q) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizacédo
do Municipio, caso os mesmos nado atendam as especificagcdes constantes no Projeto
Executivo;

r) Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operacgfes a danifica-los;

s) Manter 01 (um) engenheiro responsavel e 01 (um) encarregado geral, periodo integral,
visando garantir a administragéo da obra;

t) A Contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores dos Orgdos ou
entidades publicas CONCEDENTES ou CONTRATANTE, bem como dos 6rgéos de controle
interno e externo a seus documentos, registros contabeis e aos locais onde serdo realizadas
as obras e entregues os materiais, sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou
obstaculo a atuagdo de tais servidores e 6rgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e
penal;

u) Confeccionar e instalar placa identificativa da obra, conforme modelo a ser fornecido pelo
CONTRATANTE;

V) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos
€ da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequacdes,
sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuc¢do do objeto
contratado e exercer a fiscalizagdo sobre o CTEF (Contrato de Execug&o ou Fornecimento);

x) Outras obrigag6es decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

17 DAS PENALIDADES

17.1 Pelo inadimplemento das obrigacBes, seja na condicdo de Proponente ou de

Contratada, as licitantes, conforme a infracdo, estardo sujeitas as penalidades previstas no
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Adverténcia, em qualquer caso;

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor da proposta e, suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administragcdo Municipal pelo prazo de 06 (seis) meses, pela recusa
injustificada de apresentacdo das documentacfes exigida no certame e/ou das garantias

previstas neste edital, contados da data de convocacéo feita por escrito pelo Municipio;
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c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor estimado para o contrato, por dia de
atraso injustificado na execucdo do servico, até o limite de 10 (dez) dias Uteis, mesmo na
sua entrega total ou de suas etapas, além dos prazos estipulados neste edital;

d) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato e suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos,
pela recusa injustificada do adjudicatario em executa-lo;

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por reincidéncia em imperfeicéo,
guando ja notificada pelo Municipio, sendo que a Contratada ter4d um prazo de até 10 (dez)
dias consecutivos para a efetiva adequacéo dos servicos.

f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante n&o adimplido do
contrato, e Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdes, com impedimento de
contratar com o Municipio, pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecugao parcial do
contrato.

g) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e Suspensado temporaria de
participacdo em licitagbes, com impedimento de contratar com o Municipio, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, em caso de inexecucao total do contrato.

h) Declaragdo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica, até que seja
promovida a reabilitagéo, facultado ao contratado o pedido de reconsideracédo da deciséo da
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

17.2 As penalidades seréo registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.
17.3 Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

17.4 Os valores das multas aplicadas deverdo ser descontados dos pagamentos devidos

pela Administracdo caso existam.

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

| PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA;
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II DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o0 decurso do prazo de
observacao, ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
apos a verificagdo de qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao.

18.2 O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

18.3 A contratante rejeitara no todo ou em parte, obra ou servi¢co que estiver em desacordo

com o contrato e as demais disposi¢des do presente Edital.

19 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Ocorrendo as hipoteses previstas no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei n°® 8.666-93,

sera concedido reequilibrio econémico-financeiro do contrato, requerido pela contratada,

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilibrio contratual.

20 DA RESCISAO CONTRATUAL

O Contrato podera ser rescindido, mediante termo proéprio:

20.1 Por matuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipétese, o
valor dos servi¢cos que prestar até a data da ordem de paralisagdo dos servicos, excluido o
montante dos encargos a pagar.

20.2 Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedéncia,
apresentados os motivos determinantes da rescisédo, independente de interpelagéo judicial
ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito a indenizacdo de qualquer
espécie, quando esta:

a) ndo cumprir quaisquer das obrigacdes assumidas;

b) ndo recolher, nos prazos determinados, as multas impostas.

20.3 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedéncia,
apresentados 0s motivos determinantes da resciséo.

20.4 Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 a 79 da

Lei n° 8.666/93 em tudo que diz respeito a rescisdo do presente Contrato.
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21 DAS DISPOSICOES FINAIS
21.1 Nenhuma indenizacao sera devida aos proponentes por apresentarem documentacao

e/ou elaborarem proposta relativa a presente licitagao.

21.2 A presente licitacdo somente poderd vir a ser revogada por razfes de interesse publico
decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado da autoridade competente.

21.3 As licitantes deverdo observar atentamente as normas deste Edital.

21.4 E facultada & Comiss&o de licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocéo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugéao
do processo, vedada a inclusé@o posterior de documento ou informacao que deveria constar
originariamente da proposta.

21.5 Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

21.6 ApOs apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licita¢ao.

21.7 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde
gue ndo haja comunicacdo da Comissdo em sentido contrario.

21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se- & o de vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente no Municipio. Considerar-se-ao dias corridos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario.

21.9 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da entrega das propostas de precos, sem
convocacgdo para contratacdo ou pedido de prorrogacdo da validade, a CONTRATADA
ficara liberada dos compromissos assumidos neste certame, exceto se houver prorrogacéo
deste prazo.

21.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relagédo a eventuais duvidas na interpretacédo

do presente edital e seus anexos devera ser encaminhado por escrito a Comissao de
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Licitacdo, protocolado no Protocolo Geral do Municipio, localizado no Centro Administrativo
Municipal.

21.11 O resultado desta licitagdo sera lavrado em Ata, a qual sera assinada pela Comisséo
Permanente de Licitacdes e representantes credenciados dos proponentes.

21.12 A homologacdo do resultado desta licitagcdo gera mera expectativa de direito a
contratacéo.

21.13 A empresa adjudicataria fica obrigada a aceitar as supressdes e acréscimos que se
fizerem necessarios no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), conforme prevé
o Art 65, §1°, da Lei 8.666/93.

21.14 Quaisquer supressdes ou acreéscimos de servicos serdo calculados pelos custos
unitarios da proposta inicial.

21.15 Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela
Comisséo Permanente de LicitagOes obedecida a legislacéo vigente.

21.16 Fazem parte deste Edital:

ANEXO | — Proposta Financeira

ANEXO Il — Atestado de Visita Técnica

ANEXO Il — Declaracéo de Idoneidade

ANEXO |V — Declaracdo de Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte

ANEXO V — Modelo de Credenciamento

ANEXO VI - Modelo de Procuragéo

ANEXO VII - Modelo de Declaracdo De Pleno Conhecimento Do Edital E Seus Anexos
ANEXO VIII - Minuta de Contrato

ANEXO IX — Memorial descritivo, orgamento, mapas

21.17 Demais informacdes encontram-se detalhadas na Minuta do Contrato e Anexo IX, que
passa a fazer parte deste edital para todos os efeitos legais, sendo que maiores informacdes
serdo prestadas aos interessados no horario das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00h (de
segundas a quintas feiras) e das 13:00h as 17:00 de sextas feiras, no Centro Administrativo
Municipal de Sao Valério do Sul, Departamento de Compras e Licitacbes e Setor de
Engenharia, sito ha Rua Angelo Fucilini Sobrinho, 496, Centro, ou pelo telefone n° 55 3617-
2200.
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21.18 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questbes derivadas dessa
licitacdo, o Foro da
Comarca de Santo Augusto-RS, com renlncia expressa a qualquer outro.

Sao Valério do Sul — RS, 13 de abril de 2022.

Idilio Jose Speroni
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e

aprovado por esta Procuradoria Juridica.

Em [

Joao Severo de Lima. OAB 37.603
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ANEXO |
PROPOSTA FINANCEIRA
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

Item | unid | Especificagbes Valor MO (R$) | Valor Valor
Materiais (R$) | (R$

Global

01 |01 |Execucéo de pavimentacdo com
pedras irregulares em  diversos
logradouros da Sede do Municipio de
Sao Valério do Sul, compreendendo o
fornecimento de materiais e servicos
necessarios, conforme projeto técnico,

Anexo IX.

OBS: Apresentar junto com a proposta financeira, Planilha de Orgamento Global.

Preco Total Geral R$

SAO VALERIO DO SUL/RS, de de 2022
Representante legal do licitante Responsavel técnico legalmente habilitado
Nome Legivel Nome Legivel

Razao Social:
CNPJ n°
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ANEXO Il

ATESTADO DE VISITA TECNICA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

Atestamos para os devidos fins que a Empresa , Pessoa Juridica,
inscrita no CNPJ sob n° , heste ato representado pelo Senhor :
brasileiro, portador da carteira de identidade n° , expedida pela SSP/RS,
inscrito no CIC n° , residente e domiciliado na Rua
- RS, compareceu nesta Prefeitura Municipal de S&o Valério do Sul/RS, para visita e
inspecdo prévia no local da obra “Execucao de pavimentacdo com pedras irregulares em
diversos logradouros da Sede do Municipio de Sao Valério do Sul”, conheceu os aspectos
do local necessarios a elaboracéo de sua proposta.

Sao Valério do Sul/RS de de 2022.

Lucio Andre Licks
Engenheiro Civil
CREA 103.378

Declaro sob as penas da Lei que recebi, na data acima, uma via do Atestado de

Visita Técnica,

Representante da Empresa
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

A empresa (Razdo Social da Licitante), CNPJ (nimero), sediada na Rua :
n° , (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal (qualificacéo),
DECLARA, sob as penas da Lei, que:

a) Nao foi declarada inidénea por ato do Poder Publico;

b) N&o esté impedido de transacionar com a Administracao Publica;

c) Néo foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servi¢os, quer por
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 05 (cinco) anos;

d) Atende a norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, com redacédo dada
pela emenda constitucional n° 20/98, que proibe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condicdo
de aprendiz a partir de 14 anos;

e) N&o incorre nas demais condi¢cdes impeditivas previstas na Lei Federal n°® 8.666/93 e

alteracoes.

Por ser expresséo de verdade, firmamos a presente.

Local e Data , de de 2022.

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal

Razado Social e Carimbo do CNPJ
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

A

Prefeitura do Municipio de Sao Valério do Sul
A/C. CPL

Edital de TP n° 01/2022

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato
convocatorio, qUE @ EMPIrESA .......cccvvueeeeriiiieeeersiieeeennns (denominacdo da pessoa juridica)
CNPJI/MF NO e € microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério modalidade TP
n° 01/2022, realizado pela Prefeitura do Municipio de Sdo Valério do Sul - RS.

Cidade, Estado, em de de 2022.

Assinatura do Responsavel da Empresa

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

Gestao 2021/2024
Sao Valério do Sul
“Um Municipio para Todos”
R. Angelo Fucilini Sobrinho, 496, Centro, CEP: 98.595-000
Fone (55) 3617 2200 www.saovaleriodosul.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) , portador (a) da cédula
de identidade n° e CPF n° ,
cargo a participar da licitacdo instaurada pelo Municipio de
SAO VALERIO DO SUL-RS, na Modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 01/2022, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-

se em nome da empresa , CNPJ

n° , bem como formular propostas e praticar todos os atos

inerentes ao certame.

Local e Data , de de 2022.

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURAGAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

OUTORGANTE: qualificagdo [Nome, endereco, razéo social, etc.] da Empresa.
OUTORGADO: representante devidamente qualificado.

OBJETO: representar a outorgante em atos relativos a TOMADA DE PRECOS N° 01/2018
DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL-RS.

PODERES: Retirar editais, apresentar documentagdo e propostas, participar de sessoes
publicas de habilitacdo e julgamento da Documentagdo, assinar as respectivas atas,
registrar ocorréncias, formular impugnacfes, interpor recursos, renunciar ao direito de
recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensaveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

Obs: Se de interesse da Outorgante, poderéo ser acrescentados outros poderes tais como:

assinar propostas, contratos, aditivos, etc.

Local e Data , de de 2022.

Outorgante
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E
SEUS ANEXOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2022

A Empresa [Razao Social da Licitante], através da presente, declara para os devidos
fins, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, de que
se sujeita a todas as condicOes estabelecidas e assume integral responsabilidade pela
autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados referente a TOMADA DE
PRECOS N° 01/2022.

E por ser verdade, assina a presente declaracéo sob as penas da lei.

Local e Data , de de 2022.

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal

Razao Social e Carimbo do CNPJ
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ANEXO VIII = MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS —
EMPREITADA GLOBAL N° /2022

CLAUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS, (Poder Executivo) Pessoa
Juridica de Direito Pablico, com sede administrativa sito a Rua Angelo Fucilini Sobrinho,
496, Sao Valério do Sul — RS, inscrito no CGC/MF sob n°® 94.442.241/0001-34, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr Idilio Jose Speroni, brasileiro, casado, CPF n°
462.041.990-72, Carteira de ldentidade n° 4036703256/SSP/RS, residente e domiciliado na
Avenida Sepe Tiaraju 1091, Distrito de Coroados, no municipio de S&o Valério do Sul — RS.

CONTRATADO: , Pessoa Juridica, inscrita no CNPJ sob n°
, estabelecida na Rua , ho Municipio de , heste ato
representado pelo seu proprietario Senhor , portador da carteira de identidade
ne , inscrito no CPF n° , residente e domiciliado na Rua
, Municipio de IRS.

CLAUSULA SEGUNDA:DO OBJETO

Execucdo de pavimentacdo com pedras irregulares em diversos logradouros da Sede do

Municipio de S&o Valério do Sul, compreendendo o fornecimento de materiais e servi¢cos
necessarios, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para
todos os efeitos legais, conforme projeto técnico anexo ao Edital de Tomada de Precos n.°

01/2022, que passa a fazer parte deste Contrato, para todos os efeitos legais.

CLAUSULA TERCEIRA:DAS OBRIGACOES
3.1 DO MUNICIPIO:

a) Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de

execucao do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato;
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c) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execucao das obras, fixando prazo para a sua correcao;

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes contratuais.

e) Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento
definitivo da obra, nos termos da Lei n® 8.666/93, em seu art. 73, inciso |;

f) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a CONTRATADA,
enquanto esta ndo satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao
Municipio e/ou terceiros;

g) Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, em relacdo ao projeto e
fiscalizacdo do objeto.

h) Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacédo, por esta solicitada, necessaria a
perfeita execugéo do Contrato;

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado e nas condi¢gfes estabelecidas;
j) Aplicar penalidades 8 CONTRATADA, quando for o caso;

[) Atestar nas notas fiscais/faturas o cumprimento pela CONTRATADA das condi¢fes
pactuadas;

m) Outras obrigagfes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

3.2 DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessérias a realizacdo do
objeto, bem como de estada, alimentagdo, transporte, encargos trabalhistas,
previdenciarios, securitarios e fiscais, decorrentes da execucdo do objeto do presente e
guaisquer despesas acessorias e necessarias ndo especificadas nesse edital;

b) Executar o objeto de acordo com as especificagdes e prazos determinados, atendendo as
normas técnicas e legais vigentes, bem como condi¢cdes e garantias técnicas atinentes a
matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse do
CONTRATANTE;

c) Manter a equipe executora identificada;

d) Empregar boa técnica na execucdo do objeto, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Projeto Técnico;

e) Executar todas os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha

condi¢bes de uso satisfatorio;
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f) Obedecer sempre as recomendacfes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizacdo/aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de
sua ma utilizagao/aplicacao;

g) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razdo de acdo ou omisséo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominac¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita;

h) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo para execucdo exigidas na
licitacéo;

i) Expedir Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART, em relagdo a execucao do objeto;
j) Efetuar o cadastro especifico da obra, se assim exigir a legislacdo, junto a Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, devendo apresentar cOpia da inscricdo no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da “Autorizac&o para Inicio das Obras”;

[) Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

m) N&o subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucao do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel
de penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do municipio;

n) Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre segurancga, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados, 0S
respectivos Equipamentos de Protecao Individual de Seguranca - EPI’s;

0) Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
servicos ou dos bens do Municipio, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos na via publica junto a execucédo dos servigos;

p) Dar o destino adequado aos residuos da obra e entregar o local das obras limpo, sem
instalacbes provisoérias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam

impedir a utilizacdo imediata, bem como devidamente nivelado a parte referente ao passeio;
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q) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizacdo
do Municipio, caso 0os mesmos nado atendam as especificacdes constantes no Projeto
Executivo;

r Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operacgdes a danifica-los;

s) Manter 01 (um) engenheiro responsavel e 01 (um) encarregado geral, periodo integral,
visando garantir a administragéo da obra;

t) A Contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou
entidades publicas CONCEDENTES ou CONTRATANTE, bem como dos 6rgéos de controle
interno e externo a seus documentos, registros contabeis e aos locais onde serao realizadas
as obras e entregues os materiais, sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou
obstaculo a atuagdo de tais servidores e 6rgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e
penal;

u) Confeccionar e instalar placa identificativa da obra, conforme modelo a ser fornecido pelo
CONTRATANTE (se for o caso);

v) Outras obrigagfes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

CLAUSULA QUARTA: DAS MEDICOES

4.1 As medi¢Oes das obras estardo vinculadas ao cronograma de execucao fisico-financeiro.

4.2 A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminui¢cdo do objeto, valor ou prazo do
contrato, serd acordado novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia
do interesse da Administracéo.

4.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e sera passivel de
reformulacdo quando fatores supervenientes o justificarem a exclusivo critério da
Administracao, estabelecendo-se desta forma, a programacéo para efeito de pagamento das
medicdes.

4.4 As medicBes serdo processadas em etapas, acordadas entre a Empresa e o Fiscal da
Obra.

4.5 O processo das medicBes obedecera a seguinte sistematica:

a) Tudo que for realizado, sob condi¢cdes contratuais, sera apontado de acordo com o0s
critérios de medicdo, em impresso proprio que devera ser assinado pelo Engenheiro do
CONTRATANTE;
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b) Nao serdo considerados nas medi¢des, quaisquer servicos executados sem a expedicdo
da respectiva “Autorizacao de Servigo”;

c) Processada a medicdo serd feita a comunicacdo por escrito, a CONTRATADA do valor
apurado, por meio de Atestado de Medicao;

d) A CONTRATADA somente podera emitir fatura apds a cientificacdo da emissao, pelo
CONTRATANTE, do respectivo Atestado de Medigéo.

CLAUSULA QUINTA:DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1 O prego a ser pago a CONTRATADA, para a execugdo do objeto do presente, nas

condicdes estipuladas, sera de R$ ( ), sendo R$ ( ) de

méao-de-obra e R$ ( ) de materiais.

5.2 O pagamento sera efetuado mediante apresentacdo de Nota Fiscal, ap6s a emissao do
Boletim de Medi¢cédo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro e da expedi¢cédo do
Laudo de liberagdo pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE, dando conta da
concluséo da etapa.

5.3 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retencdo, se cabiveis, do INSS e
do ISS, de acordo com a legislacdo aplicavel a matéria, vigente por ocasido dos
pagamentos.

5.4 A inadimpléncia da licitante vencedora com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizagfes, ndo transfere ao Municipio, a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de acordo com o art. 71, 8 1°, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

5.5 As Notas Fiscais deverdo ser emitidas eletronicamente, em moeda corrente do pais e
somente serdo aceitas quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade
com as especificacfes exigidas pelo Municipio.

5.6 A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida
em nome do CONTRATANTE, sem rasura, e em letra bem legivel, o seguinte:

Numero do procedimento licitatorio e sua modalidade: TP 01/2022; e,

Numero do Contrato firmado com o Municipio.

5.7 A razdo social e o CNPJ da contratada constante da nota fiscal/fatura devera ser o

mesmo da documentacao apresentada no procedimento licitatério.
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5.8 A CONTRATADA devera ainda fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o seguinte: nimero de sua conta corrente, nome
do Banco e a respectiva Agéncia.

5.9 Nenhum pagamento sera efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liquidagdo quaisquer obrigacdes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos
ou correcdo monetaria.

5.10 O CONTRATANTE pagara a Nota Fiscal/Fatura somente a CONTRATADA, vedada
sua negocia¢do com terceiros ou sua colocagdo em cobranca bancaria.

5.11 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa,
a mesma sera devolvida e o pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apés a regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo de novo documento fiscal, néo
acarretando qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

5.12 Os pagamentos em atraso, somente seréo corrigidos monetariamente, caso derivar de
culpa do CONTRATANTE. Neste caso, incidird corre¢éo calculada pela variacdo do IPCA -

indice de Precos ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

CLAUSULA SEXTA: DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAQO

6.1 A vigéncia contratual sera de um ano a contar da assinatura do mesmo.

6.2 O prazo para conclusdo das obras, objeto do presente edital, € de 01 (um) ano,
contados a partir da data da “Ordem para Inicio das Obras”, expedida pela CONTRATANTE,
e seré findada na data da firmatura do Termo de Recebimento Provisorio.

6.2.1 Este prazo podera ser prorrogado mediante autorizacdo da CONTRATANTE,
gquando solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,

aceito pelo Executivo Municipal.

CLAUSULA SETIMA: DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Ocorrendo as hipéteses previstas no art. 65, inciso I, alinea “d”, da Lei n® 8.666/93, sera

concedido reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde

gue suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilibrio contratual.
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CLAUSULA OITAVA: DA GARANTIA DA OBRA:

O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispde o Codigo

Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel por todas as despesas e encargos deles decorrentes.

CLAUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

| PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA,;

II DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
apos a verificacdo de qualidade e quantidade do material e conseqliente aceitacao.

9.2 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

9.3 A contratante rejeitard no todo ou em parte, obra ou servico que estiver em desacordo

com o contrato e as demais disposi¢cdes do presente Edital.

CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES:

10.1 Pelo inadimplemento das obrigacbes, seja na condicdo de Proponente ou de

Contratada, as licitantes, conforme a infracdo, estardo sujeitas as penalidades previstas no
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Adverténcia, em qualquer caso;

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor da proposta e, suspenséo do direito de licitar e
contratar com a Administracdo Municipal pelo prazo de 06 (seis) meses, pela recusa
injustificada de apresentacdo das documentacfes exigida no certame e/ou das garantias
previstas neste edital, contados da data de convocacéo feita por escrito pelo Municipio;

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor estimado para o contrato, por dia de
atraso injustificado na execucao do servico, até o limite de 10 (dez) dias uteis, mesmo na

sua entrega total ou de suas etapas, além dos prazos estipulados neste edital;
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d) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato e suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos,
pela recusa injustificada do adjudicatario em executa-lo;

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por reincidéncia em imperfeicao,
guando ja notificada pelo Municipio, sendo que a Contratada terd um prazo de até 10 (dez)
dias consecutivos para a efetiva adequacgéo dos servigos.

f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante n&o adimplido do
contrato, e Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdes, com impedimento de
contratar com o Municipio, pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecuc¢ao parcial do
contrato.

g) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e Suspensdo temporaria de
participacdo em licitagbes, com impedimento de contratar com o Municipio, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, em caso de inexecucao total do contrato.

h) Declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica, até que seja
promovida a reabilitagéo, facultado ao contratado o pedido de reconsideracdo da decisdo da
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

10.2 As penalidades serao registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.
10.3 Nenhum pagamento serd efetuado pela Administragdo enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

10.4 Os valores das multas aplicadas deverdo ser descontados dos pagamentos devidos

pela Administragéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:DA FISCALIZACAO

11.1 O objeto desta licitacdo sera fiscalizado por equipe devidamente designada para este
fim, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acédo de
orientacao geral, controle e fiscalizagéo.

11.2 A fiscalizagdo podera determinar a 6nus da CONTRATADA a substituicdo dos servigos
e materiais julgados deficientes ou ndo conformes com as especificacbes definidas no
projeto, cabendo & CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo

definido pela fiscalizacdo, sem direito a extensao do prazo final de execuc¢éo dos servicos.
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11.3 A CONTRATADA s6 poderd iniciar a obra apds assinatura do contrato e mediante o
recebimento da “Autorizacio para Inicio das Obras”.

11.4 Compete a fiscalizacdo da obra pela equipe do CONTRATANTE, entre outras
atribuicoes:

11.4.1 Verificar a conformidade da execuc¢éo dos servicos com as normas especificadas em
caderno de especificacbes técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas
orcamentarias e adequacao dos procedimentos e materiais empregados a qualidade
desejada para as obras;

11.4.2 Ordenar & CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes das obras
executadas com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificacdes técnicas;
11.4.3 Manter organizado e atualizado o Livro Diario, assinado por técnico da
CONTRATADA e por servidor designado pelo CONTRATANTE, onde a referida
CONTRATADA registre, em cada visita:

a) as atividades desenvolvidas;

b) as ocorréncias ou observacfes descritas de forma analitica;

11.4.4 Encaminhar ao CONTRATANTE o documento no qual relacione as ocorréncias que
impliguem em multas a serem aplicadas a CONTRATADA.

11.5 A acdo da fiscalizagdo ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

11.6 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagfes constantes do Memorial
Descritivo e do Projeto Técnico serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o
parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizagdo deverd ser comunicada a
CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita.

11.7 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigbes relacionadas no

instrumento contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

O Contrato podera ser rescindido, mediante termo proprio:

12.1 Por mdtuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipotese, o
valor dos servigos que prestar até a data da ordem de paralisacdo dos servicos, excluido o

montante dos encargos a pagar.

Gestao 2021/2024
Sao Valério do Sul
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12.2 Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedéncia,
apresentados os motivos determinantes da rescisdo, independente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito a indenizacdo de qualquer
espécie, quando esta:

a) ndo cumprir quaisquer das obriga¢des assumidas;

b) ndo recolher, nos prazos determinados, as multas impostas.

12.3 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedéncia,
apresentados os motivos determinantes da resciséo.

12.4 Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/93 em tudo que diz respeito a rescisdo do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS DISPOSICOES LEGAIS

Aplicar-se-ao, com relacao a execucdao, alteracdo, inexecucao e extingdo, com pertinéncia

ao presente Contrato, no que couber, as normas estabelecidas na Lei Federal n° 8.666 de
21 de junho de 1993, e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO PROCESSO LICITATORIO
O presente Contrato resulta do Processo Licitatorio, modalidade Tomada de Pregos n°
01/2022, de 13/04/2022.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

Os recursos financeiros que dardo suporte a realizagédo da obra, tem como origem recursos

proprios, e proveniente de Emenda Parlamentar 202128640002 — Jeronimo Goergen,
alocados nas seguintes dota¢gfes orcamentérias:

Orgéo: 06 — Secretaria Municipal de Obras, Viacéo, Transito e Saneamento

Unidade Orcamentéria: 0601 — Secretaria Municipal de Obras-SMOV

Projeto: 1,029 — Pavimentacgao de ruas, avenidas e passeios publicos

Vinculo Elemento de Despesa Descricao

Cdd. acesso 663 - 4490 51 00 00 00 Obras e Instalacdes

Cdd. acesso 684 - 4490 51 00 00 00 Obras e Instalacdes
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO FORO

As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para

dirimir quaisquer litigios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por se acharem plenamente justos e contratados, firmam o presente em quatro (4) vias

de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO VALERIO DO SUL-RS, AOS  DIAS DO
MES DE DE

Idilio Jose Speroni

Prefeito
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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PROJETO

DE

PAVIMENTACAO

Av. Balduino Weiller
Trecho entre a Rua Leonardo Katesmareck e Rua Leonardo Roos

Rua Leonardo Roos
Trecho entre a Av. Osvaldo Leite e Av. Balduino Weiller

Rua Leonardo Katesmareck
Trecho entre a Av. Osvaldo Leite e Rua Jodo Paradzinski
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MEMORIAL DESCRITIVO

01 — FINALIDADES DO MEMORIAL: Este memorial descritivo tem por
finalidade discriminar os materiais que deverdo ser utilizados na obra bem como
estabelecer as normas que deverdo reger a execugdo de todos o0s servigos.

02 — PROJETOS: Trata o presente projeto da pavimentagdo com pedras
irregulares de basalto na Av. Balduino Weiller, trecho entre a Rua Leonardo
Roos e Rua Leonardo Katesmareck, na Rua Leonardo Roos, trecho entre a Av.,
Balduino Weiller ¢ Av. QOsvaldo Elautério Leite, ¢ na Rua Leonardo
Katesmareck, trecho entre a Rua Jodo Paradzinski e a Av. Osvaldo Elautério
Leite. Inclui ainda a pavimentagfio de passeios publicos em concreto, coletores
tipo bocas de lobo, redes pluviais e a sinalizagdo vertical do trafego.

03 — CONTROLE: Todo o material a ser empregado devera ser previamente
aprovado sendo verificadas as condigdes de aplicabilidade pelo engenheiro
responsavel Técnico da Prefeitura Municipal.

O calgamento ndo devera ser executado quando o material do colchdo
estiver excessivamente molhado (saturado).

O revestimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos,
perfis, dimensdes e se¢do transversais tipicas, estabelecidas no projeto. Para
tanto, antes do espalhamento do colchio, sera executada a conformagio prévia da
via, com limpeza, cortes, aterros e compactacdo necessaria.

No inicio de cada obra, sob a supervisdo direta do Engenheiro Fiscal da
Prefeitura Municipal, sera executado um frecho padrdo, com area minima de 20
m?, o qual servira de padrio para recebimento da obra.

04 — MICRO DRENAGEM - BOCAS DE LOBO: havera coletores tipo boca
de lobo com tubo de concreto com dimensdes de 400 mm e 500 mm nos locais
previstos em planta. A topografia no local, conforme indicado no planialtimétrico
ndo apresenta problemas quanto as declividades minimas. Os coletores tipo boca
de lobo serdo de alvenaria de tijolo maci¢o DN 25 com dimensdes externas de
1,5 x 2,00 m, com fundo em concreto com espessura de 5 cm e tampa com pré-
laje em concreto também de 5 cm de espessura. A proﬁmd;izle édia sera de 1
iL kgngen‘hgu; Cwn;ileks
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m, porém devera seguir as declividades da tubulacio de modo a ndo haver
retengdo de dgua.

05 — ESPECIFICACOES DOS LOCAIS: O terreno sera limpo de quaisquer
obstaculos que possam dificultar o bom andamento dos trabalhos de
terraplanagem e demarcagdo da obra.

O terreno € composto de solo do tipo argiloso e apresenta declividade
pouco acentuada e sofrera movimentos de terra com corte e/ou aterro definidos
no perfil longitudinal até obter-se uma superficie apta a receber a obra.

06 — DEMARCACAOQO: Inicialmente serd demarcado o gabarito da Rua
programada para receber a pavimentagdo, procurando-se ajustar o maximo
possivel ao projeto inicial. Deverdio ser observadas as declividades de
aproximadamente 3% em diregZo as sarjetas.

07 - REGULARIZACAO DO LEITO: Consiste nos servigos de terraplanagem
necessarios para obtengdo do gabarito projetado, incluindo-se os passeios. Nos
casos de cortes de aterros, sera procurado obter-se o gabarito diretamente no
terreno. Nos casos de aterros, 0 mesmo devera ser executado dentro de uma
programacdo técnica a seguir enumerada:

a) As camadas de terra para compactagfio ndo poderdo ter espessuras superiores
alscm.

b) A umidade do solo devera ser adequada para atingir uma boa compactac#o.

¢) As obras de microdrenagem, reparos ou implantagdes de redes (canalizagdes)
de agua, de esgoto, de iluminaciio e telefonia deverdio estar concluidas em sua
totalidade, antes da colocacdio definitiva da pavimentagdo proposta pelo projeto.
d) Sera providenciado o estaqueamento do leito, que consiste na demarcacio
final das estacas que delimitardo as faixas de calgamento, suas declividades finais
¢ demais elementos indicativos do projeto.

e) No caso de aterro, as camadas de argila que servirdo de leito (suporte) da
pavimentacdo deverdo ser compactadas com rolo pé€ de carneiro, pata curta, em
camadas ndo superiores a 15 cm cada. .

clo André Licks
Engenhairo Civil
CREA-RS 107378

P, 850 Valdrio do Sul
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09 — MEIO-FIO (CORDOES): Sao as pecas de contorno dos limites entre os
passeios € o calgamento propriamente dito, os quais serfio pré-fabricados em
concreto simples nas dimensdes de 15 x 13 x 30 x 100 cm.

Os corddes laterais serfio assentados depois de concluida a regularizacdo e
estando o leito conforme a secdo e o perfil de projeto, a fim de servirem de
alinhamento para execucio da pavimentagio.

Para o assentamento dos corddes serdo abertas, manualmente, valas
longitudinais, localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade
compativel com a dimensdo das pecas. A sarjeta ficard com 25 cm de altura apos
concluida a compactagdio. Apés a colocagdo das pedras, a sarjeta ficara com 15
cm.

As serdo dispostas com 1 cm de €Spacamento € com rejuntamento em
argamassa

10 — ESPALHAMENTO DA BASE: Depois de concluidas as etapas
anteriores, sera espalhada sobre o subleito compactado uma camada de solo
(terra) limpa que atenda as caracteristicas das argilas de média plasticidade, baixa
compressibilidade e com umidade adequada para servir de suporte (base) para a
colocagdo das pedras irregulares.

A camada serd espalhada manualmente e devera atingir uma espessura
minima de 20 cm (coincidente com a superficie do projeto do calgamento), com a
finalidade de corrigir pequenos defeitos do subleito.

11 — ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES: Serfio utilizadas
pedras de basalto, com dimensdes variando entre 8 ¢ 15 cm, de forma
preferencialmente cuibica e com faces planas, comumente designadas de pedras
de calcamento.

a) Colocaciio das pedras: requer servicos de certa especializacdo, pois as
pedras deverdo estar dispostas na sua face mais plana em posi¢fo que resista e
suporte as cargas advindas do trafego, juntas inferiores a 15 mm e com
observancia ao gabarito. Depois de executado o calgamento, as depressdes ndo
devem ser superiores a 10 mm, para régua de 2 m. /

/’L
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Para colocacdo das pedras, sobre o colchio de argila, serd executado o
piqueteamento dos panos, com espacamentos de I metro no sentido transversal e
de 10 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formarfio um reticulado facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relaco aos elementos do projeto.

Nessa marcacio deverdo ser verificadas as declividades longitudinais e
transversais.

Concluidas as marcacdes, S€gue-se o assentamento das pedras que ¢ feito
pela cravagdo, com as faces de rolamento planas e sendo as mesmas
cuidadosamente escolhidas. No encontro com o meio-fio devera ser deixado um
cspacamento de aproximadamente 3 cm a fim de que a compactacio n#o
deforme a linha do meio-fio.

Na cravacdo, feita com auxilio de martelo, as pedras deverdo ficar bem
entrelagadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas e se garanta
um perfeito travamento.

Nao serdo admissiveis pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes,
nem travamento feito com lascas, que terfio apenas a fungdo de preencher os
vazios entre as pedras ja travadas.

12 — CONCRETO DE FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES. Para que
haja um necessario confinamento das pegas, havera nas extremidades das ruas,
1nos pontos ndo definidos pelos corddes, uma contengdo de concreto fck 20 Mpa
de 8 cm x 50 cm pela largura da via. Desta forma as pegas permanecerio unidas.

13 — COMPACTACAOQ: Havers a passagem de um rolo liso sem vibragdo. A
umidade do terreno devera ser proxima da ideal para a execugdo destes SErvigos.
Se houver um bombeamento de solo entre as pedras, deve-se esperar para que o
colchdo tenha menos umidade.

O rolo iniciard a compactacdo pela parte mais baixa da pista, isto ¢, das
bordas para o eixo e no sentido longitudinal. A rolagem devera ser uniforme,
progredindo a cada passada com recobrimento de 1/3 a cada nova passagem,
serdo realizadas tantas roladas quantas forem necessdrias até a completa fixagao
do calgamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentacfo das pedras
pela passagem do rolo, com a finalidade de obter um pavimento firme € plano.

L AA

LOcio André Licks
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Havera a vibragdo quando o pavimento ja esteja conformado pela
passagem do rolo liso sem vibragio.

A pista sera conservada fechada para o transito, sendo imprescindivel a
existéncia de desvios que permitam trafegabilidade fora das pistas. Somente apos
a segunda rolagem (compactagdo) que sera executada ap6s uma chuva com
umidade suficiente para a conducdo dos servigos, ou a utilizagdo de irrigagdo, é
que sera liberado o trafego tanto para animais quanto para veiculos.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que por ventura venham a surgir
durante a compactacdo, deverdo ser corrigidas renovando ou recolocando as
pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchdo e em quantidades
adequadas a completa correcdo do defeito verificado.

Na ocorréncia de pedras soltas, essas deverfio ser substituidas por pecas
maiores, cravadas com auxilio de soquete manual,

12 — REJUNTAMENTO: Concluida a compactagdo, processa-se o
rejuntamento. Para isso, espalha-se manualmente sobre toda a superficie do
calgamento uma camada de pé de pedra, em quantidade suficiente para um
perfeito rejuntamento das pedras, com aproximadamente 3 cm.

Apos, com auxilio de rodos ou vassouras, movimenta-se o material de
forma a facilitar a penetragfio nos vazios existentes entre as pedras, e removendo-
S€ 0S €XCessos.

15 - SINALIZACAO VERTICAL / IDENTIFICACAO DA VIA: Devera ser
executada de acordo com o Manual de Sinalizagdo Vertical de Regulamentagfo,
conforme projeto. Ndo havera sinalizacio horizontal.

O material utilizado para as placas ¢ de aco chapa 11 com pintura
totalmente refletiva, verso em esmalte sintético cor preta fosca ou semi-fosca.
Forma, cores, dimensdes de acordo com manual Brasileiro de sinalizacdo de
transito / CONTRAN. Suporte em aco coluna simples em tubo de 5 cm de
didmetro, chapa 11. Engaste da base em concreto de 40 cm. Altura livre da placa
de 2 m. Altura da placa: 50 cm, Espago superior para fixagdo de placas de
sinaliza¢do complementar:10 cm. Total do comprimento do tubo: 3m.

Havera identificacdio da via pavimentada com placa de 20 x 40 cm
executadas com chapa de ago 11, forma, cores, dimensdes de acordo com manual
Brasileiro de sinalizagdio de transito / CONTRAN, fixada c%no sinalizagdo

o L
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complementar acima das placas de sinalizagio vertical utilizando o mesmo
suporte.

17 — ADEQUACAO A NBR 9050/2004 e Decreto 5.296/2004: O projeto esta
em conformidade com a NBR 9050/2004, que versa sobre acessibilidade a
edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, atendendo também o
disposto no Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que promove a
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida,
Cuidados especiais serfio tomados quanto & colocacdo de piso tatil de alerta em
cor contrastante com a do piso (item 5.14.1 NBR 9050), rebaixamento de calgada
(item 6.10.11 rebaixamento A — NBR 9050), inclinagéio lateral menor que 3%
(item 6.5.1.4 — NBR 9050), inclinacfo longitudinal menor que 5% (item 6.5.1.2,
tabela 5 — NBR 9050) e patamares na rampa conforme item 6.5.2. Os detalhes do
rebaixamento e do piso tatil de alerta estdo definidos em planta.

18 —PASSEIOS:

Os passeios serdo executados entre o meio-fio de concreto e a mureta de
alvenaria de tijolos macigos de 11 cm. Tera espessura de 5 cm e fck aproximado
de 20 Mpa, tendo inclinagéo lateral de 2 %. Os rebaixamentos do passeio serdo
executados conforme NBR 9050 e item 17 deste memorial. O solo devera ter a
devida compactagdo com placa vibratoria para que o piso tenha suporte
adequado.

19 - LIMPEZA: A limpeza geral de toda a regidio atingida pela obra, inclusive
a remo¢do de restos de materiais, varredura e a smalizagdo conveniente ¢ de
responsabilidade da Secretaria de Obras, portanto ndo-orgada.

Sdo Valério do Sul — RS, 09 de marco de 2022.

Lﬁéo An/d(ré Licks
ENGENHEIRO CIVIL
CREA — 107378-RS
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MEMORANDO

Do Setor de Engenharia

Para Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Atendendo a Solicitagdo deste gabinete, vimos apresentar o projeto de
pavimentagdo com pedras irregulares de basalto em trechos da Av. Balduino
Weiller, Rua Leonardo Katesmareck e Rua Leonardo Roos.

Também solicitamos a suplementacdo na rubrica 00148 449051000000
Obras e InstalagGes — Pavimentacio de Ruas, Avenidas e Passeios publicos
por meio de decreto utilizando o excesso de arrecadacgdo do exercicio anterior ou
outro recurso orcamentario disponivel, como do bénus do pré-sal.

O orgamento para execugdo dos 3 trechos é de R$ 435.823,55
(quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e trés reais com cinquenta e
cinco centavos), necessarios para o inicio do processo licitatério.

S&o Valério do Sul, 10 de marco de 2022.

Ev{g.ZLucio/A/l{i\;é Licks (/}:p

Resp. Técnico PM Sio Valério do Sul
CREA RS107378’ ~ L
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LA 0
il COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAD URIDADE  COEFIC. DESONERADO  MNAO DESONER.
L Composigio 001 DEMARCACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO I M2 ] i 028 032 :’
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H [ 17,98 20,05 ]
SINAPLL 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA I M 001 | 7,06 70|
SINAPE 90777 __|ENGENHEIRC CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ® ooo1s | 87,25 10084 |
| Composicio 002 COLETOR TIPO BOCA DE LOBO SIMPLES _ LouN T 144151 1.529,83 l
ALVENARIA DE VEDACAC DE BLOCOS CERAMICOS MACGICOS DE 5X10X20CM |ESPESSURA 100M JE f
SINAPI 101153 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA. AF_05{2020 M2 . 1o 117,83 124,76
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13 43,5 (EM MASSA SECA DE CIVIENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1)~ | ‘“!
SINAPE 94963 _ |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 | w3 0075 | 352,14 360,23 |
LAIE PRE-MOLDADA UNIDIREGONAL, BIAPGIADA, PARA PISO, ENCHIVIENTS B CERAMICA, IGOTA | | o
| SINAPI 101963 |CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAIE (ENCHIMENTO+CAPA} = (55}, AF_11/2020 | Mz oors | 158,66 162,00 |
SINAPI 6127 |AUXILIAR DE PEDREIRC (HORISTA) H 1745 1 11,94 13,83
SINAPI-{ 4750 [PEDREIRG (HORISTA} H | 15 1 15,18 17,59
O T Tt meny (CUMPUSICAD REPRESENTATIVA] DU SERVICO DE EMBUCO/MASSA UNICA, APLILALD i I [ ]
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAGDE | | I
TALISCAS, EDIFICACRO HABITACIONAL UNIFAMIUAR {CASAS) E EDIRCACED PUBLICA PADREO. i I i
SINAP 89173 |AF 12/2014 o - i M2 | s | 28,74 30,67
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M [MEDIA MONTANTEE JUSANTEJUMA 1 !
COMPOSICAG POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A I | |
SINAP S0100 [CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AR 02/2021 I M3 | 38 | 11,26 11,86
Composici 003 COLETOR TIPO BOCA DE LOBO DUPLO ] uM 2.975,48 311303 |
ALVENARIA DE VEDACAC DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE SAIDWI00M [ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101158 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 052020 | Mz 16 117,83 124,76
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 133,413 5 (EM MASSA SECA DE CIMIENTO] AREIA MEDIAJ BRITA 1)<
SINAPI 94363 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 s 042 352,14 36033 |
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA {LAIOTAS + VIGOTAS) PARA PISG, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 55
SINAPI 3746 | 200KG/M2, VAC ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | maz 55 102,81 102,81
SINAPL 6127 |AUXILIAR DE PEDREIRC (HORISTA} H 2 11,94 13,83
SINAPLS 4750 PEDREIRO {HORISTA} H 2 15,18 17,59
HCOMPUSIL AL REPRESENTATIVA] DU SERVICO 1 UE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADD [ ]
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4001, PAREDES INTERNAS, COM ExecucBope | | |
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR [CASAS) E EDIRICACED PUBLICA PADRAG. | !
SINAPI 89173 AF 12/2014 . L M2 868 | 28,74 30,67
ESCAVACAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M IMEDIA MONTANTEE JUSARTE/UMA | i
COMPOSICAG POR TRECHO}, RETROESCAV. {0,26 M3), LARG. DEGSMA 15 M, EM SOLO DE 1A 1 i |
SINAPS 90100 |CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 0242021 | w3 685 11,26 11,86
Composigio 004 MURETA EM ALVENARIA DE THOLO MACICO, DN = 10 = 24 O0 M 30,14 2,02
ALVENARIA DE VEDACAQ DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE SX10¥20CH (ESPESSURA 1W0CMIE i
SINAPL 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 oMz . oz 117,83 124,76
SINAPY 92358 _ [ESCAVACAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR O IGUAL A 1,30M. AF_02/2001 M3 0,028 66,93 74,53
Composigio 005 RAMPA DE ACESSIBILIDADE i uN 111,15 119,89
SINAPI- 36178 PISO PODOTATIL DE CONCAETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 % 40 X 2,5% 0 | um 3 11,10 L1
SINAPI 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC i | K& 3 ] 1,11 1,11
| SINap 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES oo 2 ] 16,92 18,84 B
SINAP] 88308 |PEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES w7 z { 20,34 2279 |
Composigdo 008 PLACA DE SINAUZACAO DE TRANSITO [ 743,78 752,54 |
SINAPLI 34721 |PLACA DE SINALIZACAD EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E= 2 MM | M2 a5 | 648,00 648,00
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAD RANHURADA, DN S0 @ i T
SINAPE 92335  [INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO £ INSTALACRD. AF 10/2020 LM 3 | 112,11 113,24
| SINAPI 93358 |ESCAVACAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ISUAL A 1,30 M. AF 022021 M3 0064 66,93 74,53
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,435 [EM MASSA SECA DE CIMENTO] AREIA MEDIA] BRITA - 1
SINAP 94963 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2071 = 0068 | 352,14 36033 |
 SINAPIE 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2*, COMPRIMENTO 4%, COM PORCA E ARRUELA | un | 4 ] 4,83 4,83
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1 | 16,98 18,89
_ SINAPY 88303 |PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I w7 i | 20,34 22,79 R
Composigio ao7 PLACA DE IDENTIFICACAC DE VIA 45 X 25 (dupla) uN 572,12 581,30
| SINAPHI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAC DE RUA, *45 T ¥ 20 0 un_ | 2 74,25 74,25
| SINAPH 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADD, DIAMIETRO 1/2°, COMPRIMENTO 4%, COM PORCA E ARRUELA uN | 4 4,83 483
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 {2"}, CONEXAD ROSQUEADA, |
SINAPE 52341 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACRD. AE 10/2020 M 3 | 119,61 12161 |
SINAPL 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU JGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M2 | 0oss | 66,93 74,53
4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIVIENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA - | !
SINAPI 24963 | PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | posa | 352,14 35033 |
| SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | a5 | 16,98 | 1889
SINAPE 88309 _ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | ©s | 20,34 ] 2279 |
Composigio 008 CONCRETO DE FECHAMENTD [ i 782,60 | 817,65
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,733 (EM MASSA SECA DE CINMENTO] AREIA MEDIA/ BRITA 1) - I I
SINAPI 94964 _ |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1 | 390,52 399,44
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 I 16,98 18,89
SINAPL 88309 |PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 | 20,34 22,79
| SINAPH 4509 [SARRAFO 2,5 X 10™* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BAUTA M sa 1 3,17 i 3,17
SINAPI-} 5071 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) X6 | o5 | 20,73 20,73
e 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 ] 20,10 22,53
SINAPIL | 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H 2 16,87 187 |
l 08/02/2022 / / A
Data Responsavel Técnioo: ~ " Lucio André Licks
CREAJCAU: RS107378
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& COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAOC DESONER.
C i3 001 DEMARCACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO Mz ] 028 i nEp e
SINAPS 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 17,98 | 20,05
| SINAPLI 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BAUTA M oo 7,06 | 7,06
SINAPE 90777 ___|ENGENHEIRO CIVIL DE GBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | ooois 87,25 ] 10084 |
Composigéo (7 COLETOR TIPO BOCA DE LOBO SIMPLES unN { 148151 1.529,93
ALVENARIA DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10520CM [E5PESSURA 10CM} E |
SINAPE 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 0S/2020 LomM2 w1 117,83 124,76
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIVIENTG] AREIA MEDIA] BRITA -] ]
SINAPS 94963 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 i M3 | oors | 352,14 36033 |
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO B CERAMICA, VIGOTA ] i
SINAPI 101862 | CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAIE (ENCHIMENTO+CAPA) = (844}, AF_11/2020 oMz | ogrs | 158,66 162,00
| SINAPL 5127 |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 15 | 11,94 13,83
SINAPLE 4750 |PEDREIRC (HORISTA] H 15 15,18 17,59
[COMPOSICAD REPRESENTATIVA] DU SERVICO DE EMBUCU/VIASSA URICA, BFLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAD DE |
TAUSCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR {CASAS) £ EDIRCACAD PUBLICA PADRAO. |
SINAP] 89173 |AF_12/2014 B - Mz | 5 | 28,74 30,67
ESCAVACAG MECANJZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UVIA i
COMPOSICAQ POR TRECHD), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DEG,S MA 1.5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90100 |CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2001 M3 | 38 | 11,26 11,86
Composicie | 003 COLETOR TIPO BOCA DE LOBO DUPLO uN 2.97548 3.11903 |
I ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM [ESPESSURA 10CMY E
SINAPY 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | Mz 18 117,83 124,76
B CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,433 5 {EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA -] !
SINAPI 94963 IPREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | oa | 352,14 360,33
LAIE PRE-MOLDADA TRELICADA {LAIDTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA BE | i
SINAPI 3746|200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M {SEM COLOCACAO} | M2 55 | 102,81 10281 |
SINAPI-I 6127 __ |AUXIUAR DE PEDREIRO (HORISTA} R 2 ! 11,94 13,83
SINAPLL 4750 | PEDREIRO (HORISTA} [ 2 | 15,18 17,59
{COMPOSICAD REPHRESEN | mﬁ;‘mﬁmb‘m EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADD [
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCEO DE i i1
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR {CASAS) E EDIRCAGAC PUBLICA PADRAO. i
SINAPY 89173 |AF_12/2014 M2 864 | 28,74 30,67
ESCAVACAG MECANIZADA DE VALA TOM PROF, ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/OMA
COMPOSICAG POR TRECHO}, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,3 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A j
SINAPE 30100 | CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021 M2 56 | 11,26 11,86
Composicda 004 MURETA EM ALVENARIA DE THOLO MACICO, DN= 10 h = 24 0 " ] 30,14 20 |
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10%20CH [ESPESSURA 10CM} E
SINAP 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTC COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 w2 024 117,83 124,76
SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OLi IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 M3 | ooz | 66,93 7453 |
Composicio 005 RAMPA DE ACESSIBILIDADE unN | 111,15 119,89
SINAPLE 36178  |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5% O [ 3 11,10 11,10
SINAPI- 34353 | ARGAMASSA COLANTE ACHf K& 2 111 1,11 |
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2034 22,79
| Composicio 006 PLACA DE SINALIZACAO DE 7 ) [ 743,78 7sa5a
SINAPL1 34721 (PLACA DE SINAUZACAG EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 3 MM 12 a5 648,00 648,00
TUBO DE ACD GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 [F3}
SINAP} 92335  |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO £ INSTALACAC. AF_10/2020 M 3 112,11 113,24
SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 WL, AF_02/2021 w3 0064 | 66,93 74,53 |
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACD 13,4:25 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA - | ]
SINAPY 94963 _ |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 0,054 352,14 36033 |
SINAPI-| 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4%, COM PORCA E ARRUELA UN 4 4,83 4,83
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W 1 16,98 18,89
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 22,79
C icd 007 PLACA DE IDENTIFICACAO DE VIA 45 X 25 (dupla) [T 572,12 58130 |
SINAPI- 13521 |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CA X 20% COF UN 2 74,25 74,25
I SINAPI 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2%, COMPRIMENTO 47, COM PORCA E ARRUELA UN 4 4,83 4,83
TUBO DE ACO GALVANIZADD COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 {27, CONEXAO ROSQUEADA,
SINAPE 92341 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF 1072020 M 2 119,61 121,51
SINAPI 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OLJ JGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 w3 0,064 66,93 74,53
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA - ]
SINAPI 94963 | PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 | ooss | 352,14 36033
SINAPI 88242 | AIUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o5 16,98 18,89
SINAP 88309 _|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 5] 20,34 22,79
___Composigio 008 | CONCRETO DE FECHAMENTO M3 { 782,60 817,65
{CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EMI MIASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 |PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 M2 1 390,52 399,44
SINAPI 88242 | AMUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 16,98 18,89
SINAPY 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,34 279
SINAPLS 4509 [SARRAFO *2,5 X 10% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M s0 | 3,17 3,17
SINAPI- 5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10} [ 05 | 20,73 20,73
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGDS COMPLEMENTARES H 2 i 20,10 22,53
SINAPS 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T 2 | 16,87 1878 |
L 08/02/2022 // [ /{ i
Data Responsdvel Téonico: g Lucio André Licks
CREASCALL RS107378

Planitha Referéncia xs verso 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contelido sob responsabilidade do usudrio




A\ U Quadro de Composicio do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N® OPERACAO IN" SICONY PROPONENTE / TOMADOR
0 8] Prefeitura Municipal de Sao Valério do Sul
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Pavimentacao com pedras iregulares de basalte / Av.Balduino Weiller, Rua Leonardo Roos & Rua Leonardo Katesmareck
Conforme legistacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir & respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5% 3,00%
L BDI 1 ]
TIPO DE OBRA
Construcgo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
; %
itens Siglas Adotado
Administracio Central AC 4,50%
Seguro e Garantia SG 0,70%
Risco R 0,90%
Despesas Financeiras DF 1,20%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% oy 4,5% - Desoneracio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracio (Formula Acordao TCU) BDIPAD | 24,22%

Os valores de BDI foram caleulados com o emprego da férmula:

(I+AC+ 5+ R+ GJ*(1 + DFJ*(1+)
{1-CP-ISS-CRPB)

BDf = -1

aliquota de 3%.

Deciaroperaosdevidosﬁnsqm,mnhmmbgisbgéuhhﬂérhmnkipd,abasedecébubd&teﬁpmkohammndeé 100%, com a respectiva ‘,

Desoneracdo, e que esta é 2 alternativa mais adequada paraa Administrago Poblica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM

Observacoes:

Empresas optantes do SIMPLES NACIONAL tem aliquota do iss em fungaoe do faturamento, variando de 2,01 a 5%.

S&o Valério do Sul - RS _quinta-feira, 10 de marco de 2022

Local Data

L AL

Responsavel Técnico

Nome: Lucio André Licks
CREA/CAU: RS107.378
ART/RRT: 11348336

PMv3.0.4




’ ‘ A Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
& #PUBLICO

N° OPERACAO ,N“ SICONV PROPONENTE / TOMADOR ,
0 0 Prefeiturs Municipal de Sao Valério do Sul |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

Pavimentagio com pedras irregulares de basalto / Av.Balduino Weiller, Rua Leonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o 1SS: 100,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliguota do 1SS (entre 2% e 5%): 3,00%

[ BDI 1

TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
ltens Siglas Adotado
Administracdo Central AC 4,50%
Seguro e Garantia SG 0,70%
Risco R 0,90%
Despesas Financeiras DF 1,20%
Lucro L 8.00%
Tributos {impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracso} CPRB 0,00%
BD! SEM desoneracio (Formula Acordao TCU) BDIPAD | 24,229,

Os valores de BDI foram calculados com 0 emprego da formula:
gpr= [1FAC+S+R+G)*1 +DFJ*(1+1) g
{1-CP-ISS-CRPB)

Deciampamosdevidosﬁnsque,mfwmebg@agﬁaﬁ%damwﬁcﬁ&basedecéhubd&e&e@o&ewmmﬁeé 100%, com a respectiva
aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Coniribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragZo do orgamento foi SEM
Desoneragdo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragio Pdblica.

Observacées:

Empresas optantes do SIMPLES NACIONAL tem aliquota do iss em func&o do faturamento, variando de 2,01 a5%.

$&o Valério do Sui - RS _quinta-feira, 10 de margo de 2022
Local Data

Rééﬁasa'véi Técnico

Nome: Lucio André Licks
CREA/CAU: RS107.378
ART/RRT: 11348336

PMv3.0.4
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PREEE!TURA MUNICIRAL
DE SAQ VALERIO DO suL

PROTOCOLON® __ 2y . (=
PATA:w &2/ =2 20
.BM Mﬂ&-:,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DO SUL

MEMORANDO

Do Setor de Engenharia

Para Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Considerando projeto de pavimentacdo de pedras irregulares de basalto
em trechos da sede do municipio, solicitamos Licenga de Instalacdo dos trechos
anexos a ser emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Mio Ambiente,
posto que o impacto é local.

S&o Vaiério do Sul, 09 de margo de 2022.

M
Et(gé Lucio André Licks

Resp. Técnico PM Sio Valério do Sul
CREA RS107378’




PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAQ VALERIO DO SUL

PROTOCOLO N¢ =5 Libs
DAA 2 D2 2 2
ST

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DO SUL

LICENCA DE INSTALACAO

LI n® 01/2022

O Municipio de S3o Valério Do Sul (RS), criado pela Lei Estadual n°® 9.624
de 20 de marco de 1.992, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, no uso das atribuigdes que lhe conferem, de acordo com o sistema de
Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras, instituido através das
resolucbes do CONSEMA n° 102/2005, 110/2005, 111/2005, 168/2007, 372/2018 e
alteragOes posteriores, e com base nos autos do processo administrativo n°
01/2022, expede a presente LICENCA DE INSTALACAOQ que autoriza:

CPF/ICNPJ n°: 94.442.241/0001-34

EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de S&o Valério do Sul - RS.
ENDERECO: Rua Angelo Fucilini Sobrinho, 496

RAMO (CODRAM): 3451.10

Potencial Poluidor: Alto

Porte da Atividade: Minimo (até 2,00 Km — Impacto local)

Municipio: Sao Valério do Sul/RS.

Para a atividade de: Pavimentagdo em Pedras irregulares de Basalto -
Localizado: SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS.

Logradouro Trecho Dimenséo Area Calcamento Passeio Meio fio
m m2 m2 m2 m
Av. Balduino Weiller Rua Leonardo K
Rua Leonardo Roos (129x20) 2580,00 1770,00 645,00 491,00
Rua Leonardo Roos Av. OsvaldoE. Leite
Av. Balduino Weiller (97 40x16)-50 | 1508,40 1108,90 399,50 169,80
Rua Leonardo K Av. Osvaldo E Leite
Rua Joao Paradzinski {125x186) 2000,00 1375,00 625,00 260,00

1. Observagoes gerais:

1.1. Logradouros de dominio municipal;

1.2. Pavimentag&o com Blocos Inter travados de concreto - PAVER em Ruas do
municipio;

1.3. Execugéo da obra conforme projeto do Engenheiro Civil, Lucio André Licks,
Crea-RS 107.378-D.

Havendo alteracdo nos atos constitutivos, copia da mesma devera ser
apresentada, imediatamente, a SMMA — Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade
sobre a atividade/empreendimento licenciado por este documento.

V52

.|




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DO SUL

Este documento licenciatério perdera sua validade caso os dados
fornecidos pelo empreendedor nio correspondam & realidade ou algum prazo
estabelecido nas condigdes acima seja descumprido.

Esta licenga n&o dispensa nem substitui quaisquer certidées ou alvaras
de qualquer natureza exigidos pela legislag&o Federal, Estadual ou Municipal, nem
exclui as demais licencas ambientais, sendo validas em circunstancias normais.

Esta licenca devera estar disponivel no local da atividade licenciada para
efeito de fiscalizacgo.

Data da emiss&o: 09 de marco de 2022.

Validade: Este documento licenciatério é valido para as condi¢cbes acima até 09 de
marcgo de 2024.

- - T
Z%l o %ﬂi{:lﬁ_? E,-.
Ederson Vianna dos Santos
Licenciador

4 AN
ilio Jose \e?«oni
Prefeito N\u"‘r\iicipal

Idilio José Speroni

Prefeito Municipal
Matr. 1605
Municipio de S0 Valério do Sul




SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

DESCRICAO HORISTA

HORISTA
Y%

| MENSALISTA

| MENSALISTA |

0,60% 060%  0,60%
250% | 250% |
300%  3,00%
8,00% '
0,00%

20,00% 20,00%

150% [ usom | asok |

""" L00%  Lo0% | 100%
""" 020%  020% 020%

alério Educagdo

e 2,50%
o Contra Acgdg_@&es de T(gpa[h

17,93% NZo incide

Ndo incide

424%  Ndoindde  424%  Naoincide
087% 0,67% 0,67%
| 1079%
Dif2s Dot
153% | Nioincide |

0,08%

oses% - 598%
003% |  0,03%

Aviso Prévio Trabalha
Férias Indenizadas

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
‘Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado . »
R—

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET

e

Aheio André Licks
Engenheiro Civil
CREA-RS 107378

PM. Sdo Valério do Bul




SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

HORISTA HORISTA  MENSALISTA |

%l %

MENSALISTA |
i o i

2000%  20,00%
i 1'50% . i ,.1’50%
1,00% | 1,00%
0,20% 0,20%
| 080% | 060%
foesow | e
300%  3,00%
8,00%
0,00%

A5 SEBRAE
6 |SeldoEduceda T
 Seguro Contra Acidentes de Trabatho
FGTS
SECONCI

;ééouéo Sema
. jZFeriadbs ;
B3  Auxilio - Enfermidade o

B fwsdeds 0
' Licénga Paternidade - _
‘ ~‘Faltas‘)u§ti' cgﬂas ’ E—
Dias de Chuvas

i 0,06% »

 Ndoincide
tor e
5,98%
0,03%
15,71%

Férias Gozadai
Salario Materni

Aviso Prévio !hdenizéq‘céj_ '
Aviso Prévio Trahalhado

 505%
3,65%

Depdsito Rescisdo Sem Justa '”(‘»:éusal

Reincidéncia de Grupo Asobre GrupoB
‘Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio i
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso | 038% | 029% | 040% 031% |

Prévio Indenizado | |

Total

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET

cio 44(“:!(5 A

il

Engenheiro Civil
CREA-RS 107378

PM. Sdo Valério do Sul

il
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PREFEITURA MUNICIPAL
Sao Valério do Sul - RS

Rua Angelo Fucilini Sobrinho, 496
CEP 88.595-000
55 3617 2200

Plantas:

Rampas acessiveis
Detalhes sinalizag&o horizontal

Projeto:  Pavimentacio com pedras irreguiares de basalio

Av.Balduino Weiller, Rua Leonardo Roos e Ruz Leonardo Katesmareck

Prancha:
01701

~

Localizagio: Municipio de Sao Valério do Sul

Responsavel Técnico:/L /( /L
Lucio André Licks
Engenheiro Civil

CREA 103.378-D

Prefeito Municipal

Idilio José Speroni
CPF 462.041.990-72

Escalas  1:125

.

Data:  03/2022

[ Desenho: Lucio
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PREFEITURA MUNICIPAL
Sa0 Valério do Sul - RS

Rua Angelo Fucilini Sobrinho, 498
CEP 98.595-000

Plantas:

Rampas acessiveis
Detalhes sinalizag&o horizontal

55 3617 2200
.
( i
Projeto:  Pavimentagdo com pedras irregulares de basalto Prancha:
Av.Balduino Weiller, Rua Leonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck 01/01
{ r
Localizagao: Municipio de S&o Valério do Sul
{ s
Escala:  1:125
Responsavel Técnico: Prefeito Municipal .
> . Data:  03/2022
ucio Andre Licks idilio José Speroni {
Engenheiro Civil CPF 462.041.990-72
CREA 103.378 -D { Desenho: Lucio
L
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PREFEITURA MUNICIPAL || e
~ F b h -
Sao Valério do Sul - RS Feiodi
Av. Balduino Weiller, 626 Secao do Passeio
CEP 98.595-000
0 XX 55 3617 2200
Projeto:  Pavimentag@o com Pedras irregulares de basato Prancha:
Av. Balduino Weiller, Rua Leonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck 01701
Localizagdo:  Municipio de S&o Valério do Sul Area:
Y
Escala:  1:25
Responsavel Técnico: Prefeito Municipal
: /[ /\ Data:  03/2022
fucio André Licks Idilio José Speroni
Engenheiro Civil CPF 462.041.990-72
CREA 103.378-D [Desenho: Lucio
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PREFEITURA MUNIC!PAE |

Sao Valério do Sul - RS

Av. Balduino Weiller, 626
CEP 98595 - 000
0 XX 55 3617 2200

Plantas:

Meio-fio

Secéo do Passeio

Projeto:  Pavimentag&o com Pedras iregulares de basalto

Engenheiro Civil CPF 462.041.990-72
CREA 103.378-D

Prancha:
Av. Baiduino Weiller, Rua L_eonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck 01701
Localizacgo:  Municipio de S&o Valério do Sul Area:
[ Escala: 1:25
Responsavel Técnico: Z Prefeito Municipal
;i '/C Data: 0372022
Lucio André Licks Idilio José Speroni

LDesenho

. Lucio
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Segéo Transversal 16 m
Rua Leonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck

h
PREFEITURA MUNICIPAL || Pere=
L d V4 - .
Sao Valério do Sul - RS Segao Transversa
Projeto:  Pavimentag&io com pedras iregulares de basalto
Av. Baiduino Weiller, Rua {_eonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck
Localizacdo: Municipio de S&o Valério do Sul Area:
)
. Escala:  1:150
Responsavel Técnico: Prefeito Municipal
{é /{ J{—\ [ Data 03202
ucio André Licks Idilio José Speroni
Engenheiro Civil CPF 462.041.990-72 b
CREA 103.378-D L Desenho: Lucio
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PREFEITURA MUNICIPAL |[ o
SéO Va,érlO dO SUI - RS Secio Transversal

Projeto:  Pavimentag&o com pedras irregulares de basalto
Av. Balduino Weiller, Rua Leonardo Roos e Rua Leonardo Katesmareck
Localizagdo:  Municipio de S3o Valério do Sul Area:
[ ( Escala:  1:150
Responsavel Técnico:L /(_ Prefeito Municipal
vl o Data: 0372022
Lucio André Licks idilio José Speroni
Engenheiro Civil CPF 462.041.990-72
CREA 103.378-D { Desenho: Lucio




