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GENERALIDADES: 

 
O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados 

para a pavimentação no município. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e 

procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

apresentam no envelope N°1 Documentação e atestado de capacidade técnica devidamente 

registrado pelo CREA, em obra semelhante, nos serviços de maior relevância abaixo listado: 

 
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente; 
- Pintura de Ligação; 
-Sarjeta de Concreto 
 
Também é de suma importância que as empresas participantes do processo licitatório 

façam visita técnica às obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada com 

o setor técnico da prefeitura, com o prazo máximo até 5 dias úteis antes da licitação. Na visita 

técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro da 

prefeitura expedirá o atestado que fará parte dos documentos que deverão ser apresentados 

pela empresa no dia da licitação. 
A empresa executora deverá dispor uma equipe de topografia do início até o término da 

obra. 

A empresa participante desta licitação deverá comprovar, mediante declaração, que 

deverá ser entregue no envelope juntamente com os documentos de habilitação, a 

disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execução dos serviços do presente com as 

respectivas quantidades:  

  

  Rolo Compactador Liso 1 cilindro (1 unidade); 

  Rolo Compactador Liso 2 cilindros (1 unidade); 

  Vibroacabadora (1 unidade); 

  Motoniveladora (1 unidade); 

  Trator de Pneus (1 unidade); 

  Rolo Compactador de Pneus (1 unidade); 

  Retroescavadeira (1 unidade); 

  Mini carregadeira com vassoura recolhedora – Bobcat (1 unidade); 

  Rolo Compactador Pé-de-carneiro (1 unidade); 

  Caminhão Pipa (1 Unidade); 

  Caminhões Basculantes (6 unidades); 

  Caminhão Espargidor de Asfalto (1 unidade); 

 

 
1. SERVIÇOS INICIAIS: 

 
1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DMT=54,50KM 
Previamente será mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pessoal 

para a realização da locação da obra e das atividades a serem executadas. 

A medição deste item será através de uma verba que não ultrapassa o percentual de 

1,5% do valor total da obra, e ressarcirá por todos os serviços descritos acima. 

 

1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DMT=54,50KM 
Previamente será desmobilizado equipamentos conforme anteriormente descrito e 

pessoal quando encerrada a obra. 

A medição deste item será através de uma verba que não ultrapassa o percentual de 

1,5% do valor total da obra, e ressarcirá por todos os serviços descritos acima. 

 

1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
Será mobilizado equipamento e pessoal de topografia para a realização da locação da 

obra, com a demarcação em pista das atividades a serem executadas. 

 

 

1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 
Têm por objetivo informar a população e os usuários da rua, os dados da obra. 
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A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25 mm para placas laterais à rua. As dimensões da placa são de 2,00m x 

3,00m. 

Terá dois suportes e serão de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre de 

2,50m. 

A medição deste item será por unidade de placa 

 
2 DRENAGEM 

 
2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

Serão executas sarjetas de concreto simples, fck 20 Mpa, com espessura de 4 cm, com 

largura de 30 cm junto ao meio-fio existentes na pista a pavimentar. 

A medição deste serviço será feita por metro linear executado. 
 

3 PAVIMENTAÇÃO 
 

3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL 
Compreende a e remoção de toda a vegetação, qualquer que seja sua densidade, tocos 

raízes, com diâmetro inferior a 0,15m, ao longo do bordo da pista, bem como de quaisquer 

outros objetos e materiais indesejáveis que ainda existam na área pavimentação. 

Deverá ser executado mediante a utilização de equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de serviços manuais. 

 

3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE 
BOTA FORA ATÉ 500M 

A execução da escavação tem como finalidade remover o material nos locais de 

remendos.  

Os remendos serão executados nos locais conforme especificado no projeto em anexo, 

tendo suas dimensões definidas no memorial de cálculo. 

A execução do serviço seguirá a seguinte sequência: 

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar 

liberado para que os equipamentos comecem os serviços; 

- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados e locados pela 

topografia; 

- Executar operações de corte e remoção do material; 

Para se executar este tipo de serviço será utilizado a escavadeira hidráulica. 

A DMT para bota fora será de ate 500m. 

Além do equipamento acima citado serão executados serviços manuais no tocante a 

acabamentos finais. A medição do serviço será feita em m³ executado na pista. 

 

3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 
Regularização é a operação destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que 

forem necessários, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros de 

até 0,20 m de espessura. Toda a vegetação e material orgânico por venturas existentes no 

leito da rua, serão removidos. 

Após a execução de cortes e ou adição de material necessário para atingir o greide 

correto, proceder-se-á a homogeneização do solo do subleito, para posterior compactação. 

 A medição deste serviço será feita por metro quadrado executado. 

 

3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) 
Macadame consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), devidamente 

bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa granulométrica especificada, 

com espessura total de 20 cm. 

A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação de serviço 

DNIT 152/2010-ES. 

A medição deste serviço será por m³ executado. 

 

 

3.5 e 3.6 TRANSPORTE DE MACADAME – DMT CONFORME PROJETO 
Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo 

com as especificações, a DMT é conforme projeto em estrada pavimentada. 

A medição deste serviço será por m³ por quilômetro transportado. 
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3.7 BASE DE BRITA (E=15cm) 
Sobre a sub-base em macadame, será executada uma base de brita graduada. 

As bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, 

ou produtos totais de britagem. 

 A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação de serviço 

DNIT 141/2010-ES. 

A base será executada numa espessura de 15cm, com brita graduada. 

A compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade 

máxima. 

A medição deste serviço será por m³ executado. 

 

3.8 e 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA – DMT CONFORME PROJETO 
Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo 

com as especificações, a DMT é conforme projeto em estrada pavimentada. 

A medição deste serviço será por m³ por quilômetro transportado. 

 

3.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 
Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base 

antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover 

condições da aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base. 

A imprimação será realizada com caminhão espargidor, devidamente calibrado para 

execução dos serviços, o tráfego sobre áreas imprimidas só deve ser permitido depois de 

decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação e quando estiver convenientemente curado. 

O material a ser utilizado será o asfalto diluído CM 30, com a taxa de 1,2 l/m². 

Esta pintura será efetivada em toda a área de intervenção. Deverá ser regular e 

uniforme. 

A medição deste serviço será feita por m² executado. 

 

3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C 
Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material betuminoso sobre 

a superfície com calçamento poliédrico ou pavimento asfáltico fadigado, antes da execução da 

reperfilagem, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada 

subjacente. 

A taxa de emulsão a ser aplicada deverá ser de 0,45kg de emulsão asfáltica RR 2C, 

aplicada com caminhão espargidor. 

A medição deste serviço será feita por metro quadrado executado. 

 

3.12 REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ 4,00 CM  
Este serviço consiste na execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento 

discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em uma 

usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de enchimento 

("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente. 

O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70. 

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de agregado 

graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdos e miúdos podem 

ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto. O agregado 

graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado miúdo é o material que passa 

na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, 

preciso no controle da matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos sãos e 

duráveis, isentos de substâncias deletérias. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do DAER, 

de acordo com a espessura a ser aplicada. 

Todo o equipamento antes do início da execução da obra deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a 

ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos: 

Usinas; 

Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico; 

Rolos compactadores; 

Caminhões; 

Balança para pesagem de caminhões. 

 

Usinas para misturas asfálticas 
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O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou volumétrica. 

Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume. 

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, após 

o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas 

reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o 

misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para o controle 

do ciclo completo da mistura. 

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas 

(convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador de "filler", 

sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador de correia com 

comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de estocagem. 

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de força. Tais 

partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e comandos ligados 

em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de pesagem dos agregados 

e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com leitura instantânea e acumulada dos 

mesmos, através de digitais em "display" de cristal líquido. Deverão existir potenciômetros 

para compensação das massas específicas dos diferentes tipos de cimentos asfálticos e para 

seleção de velocidades dos alimentadores dos agregados frios. 

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou elevadores 

de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a temperatura do 

agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e deve ser instalado de 

tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termômetro 

dentro de um minuto. 

Vibro-acabadora 
As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuírem um silo de carga, e roscas 

distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de espalhamento da 

vibroacabadora. 

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de acordo 

com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a espessura solta 

que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e espessura compactada 

de projeto. 

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o acabamento 

desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc., e não for possível corrigir 

esses defeitos, esta acabadora deverá ser substituída por outra que produza um serviço 

satisfatório. 

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está descarregando. 

Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato 

permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse 

contato. 

Equipamento de compactação 
Todo o equipamento de compactação deve ser autopropulsor e reversível. 

Os rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8 ton. Os rolos 

usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 

1,00m. 

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não inferior a 

1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de rodagem 

satisfatória. 

Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus devem ser montados 

de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do 

pneu seguinte. 

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que transmitam 

uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima especificada. 

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação simultânea 

de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos pneus não deverá 

ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior 

adjacente, em pelo menos 0,30m. 

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibroacabadora, com um 

operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas especificações 

particulares do projeto. 

Caminhões para transporte da mistura 
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Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

Balança para pesagem de caminhões 
Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro instalar 

balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade deve ser, pelo 

menos, 2000kg superior à carga total máxima a ser pesada. As balanças deverão ser aferidas 

sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os dispositivos de registro e controle da 

balança devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes atmosféricos e 

climáticos. 

 

PROJETO DA MASSA ASFÁLTICA DO CBUQ: 

Antes da emissão da ordem de início dos serviços deverá ser apresentado à 

fiscalização o projeto de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DAER ES-P 16/91. 

Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às 

especificações do DAER ES-P 16/91. 

b) Teor de ligante de projeto; 

c) Características Marshall da Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91: 

1. Massa específica aparente da mistura; 

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf. (mínimo) 

3. Vazios de ar: 3 – 5% 

4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’ 

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82 

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da 

mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto da 

mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto. 

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91: 

1. Densidade efetiva dos agregados 

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50% 

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 

somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer 

mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de carregamento na 

estrada, devem-se usar lonas para cobrir as cargas. 

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver 

acima de 10°C. 

O preço unitário incluirá a obtenção de materiais (inclusive ligante betuminoso), o 

preparo da mistura, o espalhamento, a compactação da mistura, toda mão de obra e encargos, 

equipamentos e eventuais relativos a este serviço.  

A medição deste serviço será feita por m³ executado. 

 

3.13 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C 
Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material betuminoso sobre 

a superfície com calçamento poliédrico ou pavimento asfáltico fadigado, antes da execução da 

capa final, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

A taxa de emulsão a ser aplicada deverá ser de 0,45kg de emulsão asfáltica RR 2C, 

aplicada com caminhão espargidor. 

Este serviço será contratado pela prefeitura, depois de 6 meses da conclusão da 

reperfilagem, juntamente com o revestimento asfáltico CBUQ 3,00cm – capa final. 

A medição deste serviço será feita por metro quadrado executado. 

 

 

3.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM CAPA FINAL 
Este serviço obedecerá as mesmas especificações do item 3.12 Reperfilagem asfáltica 

em CBUQ 4,00cm. O revestimento asfáltico CBUQ 3,00cm – capa final é necessário para que 

o projeto de engenharia seja respeitado e a pavimentação asfáltica tenha durabilidade mínima 

de 5 anos, pois sem esta etapa, manutenções poderão ser necessárias a fim de manter a 

integridade da reperfilagem já executada. Entretanto, a prefeitura fará a contratação desse 

serviço após transcorrido o prazo de 6 meses da conclusão da reperfilagem. 

 

3.15 E 3.16 TRANSPORTE DO CBUQ – DMT CONFORME PROJETO 
Considerando as usinas de CBUQ existentes na região que possam atender em 
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quantidade e de acordo com as especificações, a DMT é conforme projeto em estrada 

pavimentada. 

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura asfáltica às chapas. 

A medição deste serviço será por m³Xkm transportado. 

 

3.17 E 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 

 Transporte do ligante asfáltico da refinaria até a usina, a DMT é de 480,00km em 

estrada pavimentada. 
A medição deste serviço será por TXkm transportado. 

 

4 SINALIZAÇÃO 
 

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 

4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO 
A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos 

usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e 

fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via.  

A sinalização horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e 

pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da 

via. 

A sinalização deverá ser executada por meio mecânico e por pessoal habilitado. 

A durabilidade deve ser de 12 meses. 

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por metro. 

A sinalização horizontal será executada com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro. A tinta deverá apresentar ótima aderência 

ao pavimento, alta resistência ao desgaste e boa flexibilidade, deverá atender as 

especificações da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05. 

 

4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS  
Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres 

ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta 

acrílica na cor branca para faixa de pedestres e faixas de retenção. 

Para melhor adequação das faixas de pedestres na via, a pintura em alguns casos 

poderá sobrepor a sarjeta de concreto. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

A durabilidade deve ser de 12 meses. 

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por metro quadrado executado na 

pista. 

A sinalização horizontal será executada com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro. A tinta deverá apresentar ótima aderência 

ao pavimento, alta resistência ao desgaste e boa flexibilidade, deverá atender as 

especificações da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05. 

 

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  
 
4.2.1, 4.2.2 E 4.2.3 PLACAS DE PARE, PEDESTRE E LOGRADOURO 
A sinalização vertical, é composta por placas de sinalização que tem por objetivo 

aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações 

aos usuários da via. 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à pista. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a 

aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. 

Os suportes das placas serão metálico Ø 2”. 

A medição da sinalização vertical será feita por unidade executado. 
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Quadro de Quantidades
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SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0+000 - 0+080

Sem Escala

LEGENDA:

PEDRAS IRREGULARES

REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 3,00 cm ) 

REPERFILAGEM CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 4,00 cm )

TERRENO EXISTENTE

E
I
X

O

PASSEIO

EXISTENTE

 PASSEIO

EXISTENTE

PISTA L = VARIÁVEL

SARJETA DE CONCRETO L=0,30mSARJETA DE CONCRETO L=0,30m

2 Camadas-Pintura de Ligação

Quadro de Quantidades

Extensão de Pista

80,00 m

10,60 m

929,51 m²

Largura Média de Pista

Área de Pista

882,64 m²
Área de Pavimentação
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ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
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Quadro de Quantidades

Extensão de Sarjeta Nova

156,24 m

0,30 m

46,87 m²

Largura da Sarjeta

Área Total de Sarjeta

3
0

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Sem Escala

Sem Escala
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Sem Escala

Detalhe - Sarjeta

Sem Escala

Detalhe de Sarjeta de Concreto

Variável

6
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6
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Quadro de Quantidades

Sinalização Vertical

1,30 m²

55,71m

Sinalização Horizontal - Eixo

pranchaTema

    PLANTA DE SINALIZAÇÃO

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

RUA SÃO JOSÉ

PLACA
CÓDIGO

DIMENSÃO QUANTIDADE
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01

 A= 0,25 m²
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ÁREA

L= 0,50m

A-32b

R-01

NOTA DE SERVIÇO:

a= 0,25m²

L= 0,25m

a= 0,30m²
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    PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Escala Data
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Secretário

de obras,
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trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022

RUA BEIJA-FLOR



Quadro de Quantidades

Extensão de Pista
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7,00 m

687,82 m²

Largura Média de Pista

Área de Pista

628,40 m²
Área de Pavimentação
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SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0+000 - 0+080

Sem Escala

LEGENDA:

PEDRAS IRREGULARES

REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 3,00 cm ) 

REPERFILAGEM CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 4,00 cm )
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PISTA L = VARIÁVEL

SARJETA DE CONCRETO L=0,30mSARJETA DE CONCRETO L=0,30m

2 Camadas-Pintura de Ligação

Quadro de Quantidades
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Área de Pista
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pranchaTema

    PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

RUA BEIJA-FLOR

98,26 m

7,00 m

687,82 m²

628,40 m²

SETEMBRO/2022

O

L

N

S

0
+

0
0

0

0
+

0
2

0

0
+

0
4

0

0
+

0
6

0

0
+

0
8

0

0
+

0
9

8

9

,

4

6

2

,

7

5

7
,
0
0

7
,
0
0

R

U

A

 

S

Ã

O

 

J

O

S

É

R

U

A

 

J

O

Ã

O

 

D

E

 

B

A

R

R

O

7
,
0
0

98,26

2

,

2

5



Quadro de Quantidades

Extensão de Sarjeta Nova

198,06 m

0,30 m

59,42 m²

Largura da Sarjeta

Área Total de Sarjeta
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VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Sem Escala
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Detalhe - Sarjeta
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Detalhe de Sarjeta de Concreto
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NOTA DE SERVIÇO:
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Sinalização Vertical

1,05m²

81,92 m

Sinalização Horizontal - Eixo
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Suportes Metálicos

Sinalização Horizontal - Faixas

21,76 m²



RUA JOÃO DE BARRO
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Quadro de Quantidades
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BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022

449,95 m²

430,64 m²



Quadro de Quantidades

Extensão de Pista

Largura Média de Pista

Área de Pista

Área de Pavimentação

RUA JOÃO DE BARRO

SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0+000 - 0+080

Sem Escala

LEGENDA:

PEDRAS IRREGULARES

REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 3,00 cm ) 

REPERFILAGEM CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 4,00 cm )

TERRENO EXISTENTE

E
I
X

O

PASSEIO

EXISTENTE

 PASSEIO

EXISTENTE

PISTA L = VARIÁVEL

SARJETA DE CONCRETO L=0,30mSARJETA DE CONCRETO L=0,30m

2 Camadas-Pintura de Ligação

LEGENDA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

O

L
N

S

51,00 m

8,00 m

449,95 m²

430,64 m²
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+
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pranchaTema

    PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022



RUA JOÃO DE BARRO

3
0

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Sem Escala

Sem Escala

Sem Escala

Sem Escala

Detalhe - Sarjeta

Sem Escala

Detalhe de Sarjeta de Concreto

Variável

6

30

Variável

6

LEGENDA

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

O

L
N

S

Quadro de Quantidades

Extensão de Sarjeta Nova

64,37 m

0,30 m

19,31  m²

Largura da Sarjeta

Área Total de Sarjeta
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3,30

pranchaTema

    PLANTA DE SARJETA

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022



RUA JOÃO DE BARRO
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PLACA
CÓDIGO DIMENSÃO QUANTIDADE

02

02

 A= 0,25 m²

01

ÁREA

L= 0,50m

A-32b

R-01

NOTA DE SERVIÇO:

a= 0,25m²

L= 0,25m

a= 0,30m²

0,50²

0,50m²

0,25m²

0,25X0,50m

    2 unids
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Quadro de Quantidades

Sinalização Vertical

1,35m²

22,00 m

Sinalização Horizontal - Eixo

05 Unids
Suportes Metálicos

pranchaTema

    PLANTA DE SINALIZAÇÃO

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

Detalhe - Faixa de Segurança e Retenção

Sem Escala

0
.
4
0

0
.
4
0

0.401.60
3.00

 Faixa de Segurança

PINTURA BRANCA

V
A

R
I
Á

V
E

L

V
A

R
I
Á

V
E

L

 Faixa de Retenção

PINTURA BRANCA



pranchaTema

    PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022

CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR



Quadro de Quantidades

Extensão de Pista

132,00 m

8,00 m

1.136,83 m²

Largura Média de Pista

Área de Pista

1.063,70 m²
Área de Pavimentação

pranchaTema

    PLANTA BAIXA

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022
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CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR
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SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO ESTACA 0+000 - 0+080

Sem Escala

LEGENDA:

PEDRAS IRREGULARES

REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 3,00 cm ) 

REPERFILAGEM CBUQ ( ESPESSURA MÍNIMA COMPACTADA 4,00 cm )

TERRENO EXISTENTE

E
I
X

O

PASSEIO

EXISTENTE

 PASSEIO

EXISTENTE

PISTA L = VARIÁVEL

SARJETA DE CONCRETO L=0,30mSARJETA DE CONCRETO L=0,30m

2 Camadas-Pintura de Ligação

Quadro de Quantidades

Extensão de Pista

Largura Média de Pista

Área de Pista

Área de Pavimentação

LEGENDA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

pranchaTema

    PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

SETEMBRO/2022
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131,67 m

7,71 m

1.136,83 m²

1.063,70 m²

CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR
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Quadro de Quantidades

Extensão de Sarjeta Nova

245,18 m

0,30 m

73,55 m²

Largura da Sarjeta

Área Total de Sarjeta

3
0

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Sem Escala

Sem Escala

Sem Escala

Sem Escala

Detalhe - Sarjeta

Sem Escala

Detalhe de Sarjeta de Concreto

Variável

6

30

Variável

6

pranchaTema

    PLANTA DE SARJETA

Escala Data

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

LEGENDA

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

SETEMBRO/2022
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pranchaTema

    PLANTA DE SINALIZAÇÃO

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

PLACA
CÓDIGO

DIMENSÃO QUANTIDADE

02

01

 A= 0,25 m²

01

ÁREA

L= 0,50m

A-32b

R-01

NOTA DE SERVIÇO:

a= 0,25m²

L= 0,25m

a= 0,30m²

0,30m²

0,50m²

0,25m²
0,25X0,50m

    2 unids

Detalhe - Faixa de Segurança e Retenção

Sem Escala

0
.
4
0

0
.
4
0

0.401.60
3.00

 Faixa de Segurança

PINTURA BRANCA

V
A

R
I
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V
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V
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R
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V
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L

 Faixa de Retenção

PINTURA BRANCA
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Quadro de Quantidades

Sinalização Vertical

1,05m²

96,43 m

Sinalização Horizontal - Eixo

04 Unids

Suportes Metálicos

Sinalização Horizontal - Faixas

15,20 m²

CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 

 



Obs. Medida pelo AutoCad

X =
X = m²
X = m²

=

X =
X = m²

=

X = m²

=

X = m²

=
=
=

X = m²

=
=
=

X = m²

=

=
=

= X =
= X =
= X =
= X =

=
=
=

Eixo
= x und =

=

= X =

=

=

=

=

=

1,00

m²

Área Total de Sinalização Áreas Especiais 35,20 m²

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2,00 unid 17,60 35,20

Área m²929,51

Área de Faixas

Área de Sarjeta = Extensão de Sarjeta X Largura da Sarjeta (0,30m)

2,25 1,73
Implantação de sarjeta de concreto

LD 10,18 23,01 1,24

46,87 m²

1,88

Extensão Total de Implantação De Sarjeta de Concreto 156,24 m
LE

2,59 1,31 1,81 1,7724,04
14,13 8,32 24,92

Faixas de pedestres (0,40X3,0)

3,00
34,06

vb

m

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 80,00 m

Item 1.4 1,00

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid

Item 1.2

Extenção

Área Total de Sinalização Horizontal 55,89
Sinalização Eixo 1,0055,89 m 55,89 m

5,00 unids
Área Total de Sinalização Vertical 1,300 m²

Sinalização Horizontal 
5,00 unids

Total de Placas

Suportes Metálicos

m²
Placa de Obra (2,00X3,00m) 1,00 unid 6,00 6,00 m²

2,00 unid 0,25 0,50 m²
Placa Logradouro 2,00 unid 0,25 0,50

SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical

Quantidade de Placas Área de Sinalização Vertical
Placa De Pare 1,00 unid 0,30 0,30 m²

0,00

Área de Conformação com Base Graduada 0,00 m²

0,00
Área de Conformação com Base Graduada

0,20 m

Área de Regularização

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 929,51 m²

PAVIMENTAÇÃO NOVA
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

Extensão Largura Média Área

Volume de Base Graduada 0,00

Espessura Média Compactada

Placa de Faixa de Pedestre

SERVIÇOS:

Área de Imprimação 0,00 m²

m³
Espessura Média Compactada 0,15 m

Área de Imprimação

Volume de Base Graduada 0,00 m³

Execução de Macadame 0,00 m²

Área de Regularização 0,00 m²

Execução de Macadame

80,00

929,51 Obs. Medida pelo AutoCad

PAVIMENTAÇÃO

Capina e Limpeza Manual 160,00 m²

Extensão Largura Média
80,00 1,00

80,00 m

80,00 1,00 80,00

Largura média de pista: 10,60 m

Capina e Limpeza Manual
Área

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: SERVIÇOS INICIAIS, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃ.
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ
TRECHO: TREVO E RUA BEIJA FLOR

Extensão média de pista:
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Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 156,24

Item 3.15 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM CAPA FINAL (FASE 2)

0,00

ÁREA DE CAPA FINAL

OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 
CONTRATAÇÃO FUTURA

OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 
CONTRATAÇÃO FUTURA

m²
ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO

m³

m³

m

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS

Item 2 DRENAGEM:

25,07

26,10

ESPESSURA DA CAMADA

km

m

0,00

46,87 m²

m³

Item 3.9

835,77 m² 0,03 m

km

0,00

DMT 

VOLUME DE BRITA DMT 

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM

0,00

TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME 

m³
ÁREA DE MACADAME ESPESSURA DA CAMADA

0,00 m³ 30,00

0,20

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA DMT 500M 0,00 m³ X km

m³

m³Xkm

0,00 m³Xkm

0,00

30,00

TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM

km
VOLUME DE BRITA

26,10 km

m³

VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM
1.165,20

ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL

ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO
929,51 m² 46,87

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM 35,31

ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO
882,64 m²

m²

km

Item 3.19

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 939,93 m³Xkm
VOLUME TAPA BURACO

38,84 m³ 2,5548
TEOR DE LIGANTE DMT

30,00 km

0,06323

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT 

450,00

2.823,40

3,53 m³ 35,31 m³

0,00

VOLUME DE CAPA 3,00CM
0,00

VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM

35,31 m³
VOLUME TAPA BURACO

2,00 unids

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm 1,00 unids

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm 2,00 unids

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

m55,89

Item 4.1

35,20 m²

0,04 m

TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM

PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C  (FASE 2)

Item 4 SINALIZAÇÃO:

m³Xkm

TXkm
VOLUME TRAÇO

3,53 m³

m³
ÁREA DE REPERFILAGEM ÁREA DE PINTURA PARA REPERFILAGEM ESPESSURA DA CAMADA

Item 3.14 835,77

882,64

m²

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA

0,00 m²

PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C 882,64 m²Item 3.12

DMT 

10%
35,31 m²

ÁREA DE REPERFILAGEM

Item 3.8

ÁREA DE BRITA GRADUADA ESPESSURA DA CAMADA
0,00 m² 0,15 m

TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 0,00

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm)

0,00

m²

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm)

Item 3.5

m²

PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m²

160,00 m²

Item 3

Item 3.16

0,00 m³

TXkmTRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM 188,23

0,10 %

TRAÇO TEOR DE LIGANTE
Item 3.18

38,84 m³ 2,5548 0,06323
VOLUME 

DMTVOLUME DE CAPA 3,00CM
m³

DMT

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO 3,53 m³
ÁREA DE TAPA BURACO

DMT
m³ 24,20 km

30,00 km



X =
X = m²
X = m²

=

X =
X = m²

=

X = m²

=

X = m²

=
=
=

X = m²

=
=
=

X = m²

=

=
=

= X =
= X =
= X =
= X =

=
=
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Eixo
= x und =

=

= X =

=

=

=

=

=Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 0,00 unid

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 98,26 m

SERVIÇOS:

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

m²

Área Total de Sinalização Áreas Especiais 21,76 m²

Área Total de Sinalização Horizontal 81,92 m
Área de Faixas

Faixas de pedestres (0,40X3,0) 2,00 unid 10,88 21,76

Sinalização Eixo 81,92 m 1,00 81,92 m

Suportes Metálicos 4,00 unids

Sinalização Horizontal 
Extenção

Total de Placas 4,00 unids
Área Total de Sinalização Vertical 1,050 m²

Placa de Obra (2,00X3,00m) unid 6,00 0,00 m²
Placa Logradouro 1,00 unid 0,25 0,25 m²
Placa de Faixa de Pedestre 2,00 unid 0,25 0,50 m²

SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical

Quantidade de Placas Área de Sinalização Vertical
Placa De Pare 1,00 unid 0,30 0,30 m²

Extensão Total de Implantação De Sarjeta de Concreto 198,06 m
Área de Sarjeta = Extensão de Sarjeta X Largura da Sarjeta (0,30m) 59,42 m²

Área de Imprimação 0,00

LE 90,07 2,21

m²
Implantação de sarjeta de concreto

LD 103,03 2,75

Área de Imprimação
0,00

Espessura Média Compactada 0,15 m
Volume de Base Graduada 0,00 m³

Área de Conformação com Base Graduada 0,00 m²

Volume de Base Graduada 0,00 m³

Área de Conformação com Base Graduada
0,00

Execução de Macadame 0,00 m²
Espessura Média Compactada 0,20 m

Execução de Macadame

Área de Regularização 0,00 m²

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 687,82 m²

Área de Regularização

98,26 7,00 687,82

PAVIMENTAÇÃO NOVA
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

Extensão Largura Média Área

PAVIMENTAÇÃO

98,26 1,00 98,26
Capina e Limpeza Manual 196,52 m²

Capina e Limpeza Manual
Extensão Largura Média Área

98,26 1,00 98,26

Largura média de pista: 7,00 m
Área 687,82 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: SERVIÇOS INICIAIS, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO.
LOCAL: RUA BEIJA-FLOR
TRECHO: ENTRE A RUA SÃO JOSÉ E A RUA JOÃO DE BARRO

Extensão média de pista: 98,26 m



=

=

=
VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE REMENDO

=

=
X
X

=
X
X

=
X
X

=
X
X

=
X
X

=
X
X

=
= X

X

=

=
= -

-

=
= X

X

=
= -

-

=
= X

X

=
+ + X
+ + X

=
+ + X
+ + X

=
X X X

X X

=
X X X

X X

=

=

=

=

=

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm 2,00 unids

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² 1,00 unids

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm 1,00 unids

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO 81,92 m

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS 21,76 m²

450,00 km

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

VOLUME TRAÇO TEOR DE LIGANTE DMT
27,65 m³ 2,5548 0,06323

30,00 km

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT 2.009,96 TXkm

27,65 m³ 2,5548 0,06323

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM 134,00 TXkm
VOLUME TRAÇO TEOR DE LIGANTE DMT

VOLUME TAPA BURACO VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM

m³ 30,00

2,51 m³ 25,14 m³ 0,00

2,51 m³ 25,14 m³ 0,00

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM 829,50 m³Xkm
VOLUME TAPA BURACO VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM

m³
ÁREA DE CAPA FINAL ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL ESPESSURA DA CAMADA

568,98 m² 0,03 m
OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 

CONTRATAÇÃO FUTURA

628,40 m² 59,42 m²

Item 3.15 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM CAPA FINAL (FASE 2)

OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 
CONTRATAÇÃO FUTURA

17,07

Item 3.14 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C (FASE 2) 568,98 m²
ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM 25,14 m³
ÁREA DE CAPA FINAL ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL ESPESSURA DA CAMADA

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO
687,82 m² 59,42 m²

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 0,00 m²

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C 628,40 m²

0,00 m³ 26,10 km

km

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 0,00 m³Xkm
VOLUME DE BRITA DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE BRITA DMT 

0,00 m³ 30,00

0,00 m² 0,15 m

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) 0,00 m³
ÁREA DE BRITA GRADUADA ESPESSURA DA CAMADA

0,00 m³ 26,10 km

km

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³ 30,00

0,00 m² 0,20 m

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) 0,00 m³
ÁREA DE MACADAME ESPESSURA DA CAMADA

0,00 m²

m³

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL 196,52 m²

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA DMT 500M 0,00 m³ X km

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 198,06 m

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 2 DRENAGEM:

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO 2,51 m³
ÁREA DE TAPA BURACO ÁREA DE REPERFILAGEM 10%

25,14 m² 0,10 %

VOLUME DE CAPA 3,00CM DMT

628,40 m² 0,04 m

km

VOLUME DE CAPA 3,00CM DMT
m³ 24,20 km

669,13 m³Xkm
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Gola Rua São Caetano41,95

Gola Rua São Caetano

3,20 m²
m²

Área Total de Sinalização Horizontal 22,00

Sinalização de lombada (50cm c/ 50cm) 0,00
Área Total de Sinalização Áreas Especiais 15,20 m²

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 64,37 m

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 0,00 unid

Item 2 DRENAGEM:

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 51,00 m

0,00

SERVIÇOS:

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

m²
Faixas de retenção 2,00 unid 1,60

unid 13,40

m
Área de Faixas

Faixas de pedestres (0,40X3,0) 1,00 unid 12,00 12,00

Sinalização Eixo (2,00x0,12m c/ 2m) 22,00 m 1,00 22,00 m

Suportes Metálicos 5,00 unids

Sinalização Horizontal 
Extenção

Total de Placas 5,00 unids
Área Total de Sinalização Vertical 1,350 m²

Placa de Obra (2,00X3,00m) unid 6,00 0,00 m²
Placa Logradouro 1,00 unid 0,25 0,25 m²
Placa de Faixa de Pedestre 2,00 unid 0,25 0,50 m²

SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical

Quantidade de Placas Área de Sinalização Vertical
Placa De Pare 2,00 unid 0,30 0,60 m²

Extensão Total de Implantação De Sarjeta de Concreto 64,37 m
Área de Sarjeta = Extensão de Sarjeta X Largura da Sarjeta (0,30m) 19,31 m²

1,53

Área de Imprimação 0,00

LE 17,47 1,95 1,76 3,30

m²
Implantação de sarjeta de concreto

LD 2,11 27,52 1,50 3,56 3,67

Área de Imprimação
0,00

Espessura Média Compactada 0,15 m
Volume de Base Graduada 0,00 m³

Área de Conformação com Base Graduada 0,00 m²

Volume de Base Graduada 0,00 m³
Área de Conformação com Base Graduada

0,00

Execução de Macadame 0,00 m²
Espessura Média Compactada 0,20 m

Execução de Macadame

Área de Regularização 0,00 m²

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 449,95 m²

Área de Regularização

51,00 8,00 408,00

PAVIMENTAÇÃO NOVA
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

Extensão Largura Média Área

PAVIMENTAÇÃO

51,00 1,00 51,00

Capina e Limpeza Manual 107,09 m²
5,09 1,00 5,09

Capina e Limpeza Manual
Extensão Largura Média Área

51,00 1,00 51,00

51,00 m
Largura média de pista: 8,00 m
Área 408,00 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: SERVIÇOS INICIAIS, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO.
LOCAL: RUA JOÃO DE BARRO
TRECHO: ENTRE A RUA BEIJA FLOR E A RUA PARDAL

Extensão média de pista:
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Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm

OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 
CONTRATAÇÃO FUTURA

2,00 unids

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² 1,00 unids

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm

2,00 unids

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO 22,00 m

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS 15,20 m²

450,00 km

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

VOLUME TRAÇO TEOR DE LIGANTE DMT
18,95 m³ 2,5548 0,06323

km

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT 1.377,53 TXkm

18,95 m³ 2,5548

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM 91,84 TXkm
VOLUME TRAÇO TEOR DE LIGANTE DMT

30,00

1,72 m³ 17,23 m³ 0,00

0,06323

m³ 24,50

Item 3.18

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 464,28 m³Xkm
VOLUME TAPA BURACO VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM VOLUME DE CAPA 3,00CM DMT

568,50 m³Xkm
VOLUME TAPA BURACO VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM

1,72 m³ 17,23 m³ 0,00

411,33 m² 0,03 m

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.15 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM CAPA FINAL (FASE 2) 12,34 m³
ÁREA DE CAPA FINAL ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL ESPESSURA DA CAMADA

411,33 m²
ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO

430,64 m² 19,31 m²
OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 

CONTRATAÇÃO FUTURA

430,64 m² 0,04 m

Item 3.14 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C (FASE 2)

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM 17,23 m³
ÁREA DE CAPA FINAL ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL ESPESSURA DA CAMADA

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO
449,95 m² 19,31 m²

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 0,00 m²

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C 430,64 m²

0,00 m³ 26,10 km

km

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 0,00 m³Xkm
VOLUME DE BRITA DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE BRITA DMT 

0,00 m³ 30,00

0,00 m² 0,15 m

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) 0,00 m³
ÁREA DE BRITA GRADUADA ESPESSURA DA CAMADA

0,00 m³ 26,10 km

km

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³ 30,00

0,00 m² 0,20 m

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) 0,00 m³
ÁREA DE MACADAME ESPESSURA DA CAMADA

0,00 m²

m³

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL 107,09 m²

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA DMT 500M 0,00 m³ X km

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

1,72 m³
ÁREA DE TAPA BURACO ÁREA DE REPERFILAGEM 10%

17,23 m² 0,10 %

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO

km

VOLUME DE CAPA 3,00CM DMT
m³ 30,00 km
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32,98 1,00 32,98 Gola Rua João de Barro

41,28 Gola Rua Rio Pardo

135,04 Gola Rua João de Barro

Gola Trevinho
2,53 1,00 2,53 Gola Rua Rio Pardo

115,87 8,00 926,96

Gola Trevinho

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 115,87 m

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 0,00 unid

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 vb

SERVIÇOS:

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Área Total de Sinalização Áreas Especiais 15,20 m²
m²

Área Total de Sinalização Horizontal 96,43 m
Área de Faixas

Faixas de pedestres (0,40X3,0) 1,00 unid 15,20 15,20

Sinalização Eixo 96,43 m 1,00 96,43 m

Suportes Metálicos 4,00 unids

Sinalização Horizontal 
Extenção

Total de Placas 4,00 unids
Área Total de Sinalização Vertical 1,050 m²

Placa de Obra (2,00X3,00m) unid 6,00 0,00 m²
Placa Logradouro 1,00 unid 0,25 0,25 m²
Placa de Faixa de Pedestre 2,00 unid 0,25 0,50 m²

SINALIZAÇÃO
Sinalização Vertical

Quantidade de Placas Área de Sinalização Vertical
Placa De Pare 1,00 unid 0,30 0,30 m²

Extensão Total de Implantação De Sarjeta de Concreto 243,78 m
Área de Sarjeta = Extensão de Sarjeta X Largura da Sarjeta (0,30m) 73,13 m²

1,11 29,21 2,53

Área de Imprimação 0,00

LE 23,70 115,90

m²
Implantação de sarjeta de concreto

LD 9,31 30,31 24,83 3,00 2,34 1,54

Área de Imprimação
0,00

Espessura Média Compactada 0,15 m
Volume de Base Graduada 0,00 m³

Área de Conformação com Base Graduada 0,00 m²

Volume de Base Graduada 0,00 m³

Área de Conformação com Base Graduada
0,00

Execução de Macadame 0,00 m²
Espessura Média Compactada 0,20 m

Execução de Macadame

Área de Regularização 0,00 m²

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 1.136,83 m²

Área de Regularização

33,55

PAVIMENTAÇÃO NOVA
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

Extensão Largura Média Área

PAVIMENTAÇÃO

115,87 1,00 115,87

Capina e Limpeza Manual 272,59 m²

5,34 1,00 5,34

Capina e Limpeza Manual
Extensão Largura Média Área

115,87 1,00 115,87

Largura média de pista: 8,00 m
Área 926,96 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: SERVIÇOS INICIAIS, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO.
LOCAL: CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO DE BARRO E 140M A SUDESTE

Extensão média de pista: 115,87 m
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OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 
CONTRATAÇÃO FUTURA

OBS.: SERÁ EXECUTADO EM 
CONTRATAÇÃO FUTURA

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm 2,00 unids

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO 96,43 m

Item 4.1.2

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² 1,00 unids

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm 1,00 unids

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS 15,20 m²

450,00 km

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

VOLUME TRAÇO TEOR DE LIGANTE DMT
46,81 m³ 2,5548 0,06323

30,00 km

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT 3.402,76 TXkm

46,81 m³ 2,5548 0,06323

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM 226,85 TXkm
VOLUME TRAÇO TEOR DE LIGANTE DMT

VOLUME TAPA BURACO VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM

m³ 30,00

4,26 m³ 42,55 m³ 0,00

4,26 m³ 42,55 m³ 0,00

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM 1.404,30 m³Xkm
VOLUME TAPA BURACO VOLUME DE REPERFILAGEM 4,00CM

29,72 m³
ÁREA DE CAPA FINAL ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL ESPESSURA DA CAMADA

990,57 m² 0,03 m

1.063,70 m² 73,13 m²

Item 3.15 REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM CAPA FINAL (FASE 2)

Item 3.14 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C (FASE 2) 990,57 m²
ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM 42,55 m³
ÁREA DE CAPA FINAL ÁREA DE PINTURA PARA CAPA FINAL ESPESSURA DA CAMADA

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO ÁREA DE PISTA ÁREA DE SARJETA DE CONCRETO
1.136,83 m² 73,13 m²

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 0,00 m²

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C 1.063,70 m²

0,00 m³ 26,10 km

km

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 0,00 m³Xkm
VOLUME DE BRITA DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE BRITA DMT 

0,00 m³ 30,00

0,00 m² 0,15 m

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) 0,00 m³
ÁREA DE BRITA GRADUADA ESPESSURA DA CAMADA

0,00 m³ 26,10 km

km

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM 0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³Xkm
VOLUME DE MACADAME DMT 

0,00 m³ 30,00

0,00 m² 0,20 m

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) 0,00 m³
ÁREA DE MACADAME ESPESSURA DA CAMADA

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 0,00 m²

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA DMT 500M 0,00 m³ X km

m³

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL 272,59 m²

Item 2 DRENAGEM:

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 243,78 m

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO 4,26 m³
ÁREA DE TAPA BURACO ÁREA DE REPERFILAGEM 10%

42,55 m² 0,10 %

VOLUME DE CAPA 3,00CM DMT

1.063,70 m² 0,04 m

km

VOLUME DE CAPA 3,00CM DMT
m³ 24,40 km

1.142,16 m³Xkm



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 

 

 

 



CONCLUSÃO: O ORÇAMENTO NÃO DESONERADO É A OPÇÃO MAIS VIÁVEL

RESUMO

OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - RS

OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - RS

REGIME DE DESONERAÇÃO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DA OBRA

375.566,89R$                        

361.984,44R$                        

DESCRIÇÃO



ORÇAMENTO GERAL BDI = 21,69 %

DIVERSAS RUAS 2022
ÁREA DA OBRA:3204,11M²

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 4,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               21.991,76                                      2.998,88                               24.990,64                                 COMPOSIÇÃO 01

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 4,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               21.991,76                                      2.998,88                               24.990,64                                 COMPOSIÇÃO 02

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 345,13             0,58                        0,08                        0,66                      200,17                                           27,61                                   227,78                                      99064

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 1,00                2.250,08                 306,83                    2.556,91               2.250,08                                        306,83                                 2.556,91                                   COMPOSIÇÃO 03

TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS: 46.433,77R$                                  6.332,20R$                          52.765,97R$                            

Item 2 DRENAGEM:

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO m 662,45             31,43                      4,29                        35,72                    20.820,81                                      2.841,90                               23.662,71                                  COMPOSIÇÃO 04 

TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM: 20.820,81R$                                  2.841,90R$                          23.662,71R$                            

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL m² 736,20             3,07                        0,42                        3,49                      2.260,14                                        309,19                                 2.569,33                                   98524

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA 
FORA DMT 500M m³ X km -                  12,37                      1,69                        14,06                    -                                                 -                                       -                                           101230

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² -                  2,49                        0,34                        2,83                      -                                                 -                                       -                                           100576

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) m³ -                  110,60                    15,08                      125,68                  -                                                 -                                       -                                           96400

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) m³ -                  121,39                    16,55                      137,94                  -                                                 -                                       -                                           96396

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO m³ 12,02              1.546,18                 210,84                    1.757,02               18.585,09                                      2.534,29                               21.119,38                                 COMPOSIÇÃO 06

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² -                  9,94                        1,36                        11,30                    -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 05

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 3.005,38          3,04                        0,42                        3,46                      9.136,37                                        1.262,23                               10.398,60                                 96402

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM m³ 120,23             1.546,18                 210,84                    1.757,02               185.897,23                                     25.349,28                             211.246,51                               COMPOSIÇÃO 06

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm 3.967,50          2,60                        0,36                        2,96                      10.315,50                                      1.428,30                               11.743,80                                 95875

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm 3.215,50          1,02                        0,14                        1,16                      3.279,81                                        450,17                                 3.729,98                                   93590

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM TXkm 640,92             1,62                        0,22                        1,84                      1.038,29                                        141,00                                 1.179,29                                   102330

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM TXkm 9.613,65          0,64                        0,09                        0,73                      6.152,74                                        865,22                                 7.017,96                                   102331

236.665,17R$                                32.339,68R$                        269.004,85R$                          

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO m 256,24             5,45                        0,74                        6,19                      1.396,51                                        189,62                                 1.586,13                                   102512

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 87,36              23,86                      3,25                        27,11                    2.084,41                                        283,92                                 2.368,33                                   102509

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 
2", L=25cm unids 5,00                643,32                    87,73                      731,05                  3.216,60                                        438,65                                 3.655,25                                   COMPOSIÇÃO 07

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm unids 8,00                588,28                    80,22                      668,50                  4.706,24                                        641,76                                 5.348,00                                   COMPOSIÇÃO 08

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² unids 5,00                632,40                    86,24                      718,64                  3.162,00                                        431,20                                 3.593,20                                   COMPOSIÇÃO 09

TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO: 14.565,76R$                                  1.985,15R$                          16.550,91R$                            

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 318.485,51R$                            43.498,93R$                     361.984,44R$                       

TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO:

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
UNITÁRIO (R$) TOTAIS (R$)

SINAPI JULHO/2022
 NÃO DESONERADO



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ

ÁREA DA OBRA 929,51m² 

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 01

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 02

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 80,00              0,58                        0,08                        0,66                      46,40                                             6,40                                     52,80                                        99064

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 1,00                2.250,08                 306,83                    2.556,91               2.250,08                                        306,83                                 2.556,91                                   COMPOSIÇÃO 03

TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS: 13.292,36R$                                  1.812,67R$                          15.105,03R$                            

Item 2 DRENAGEM:

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO m 156,24             31,43                      4,29                        35,72                    4.910,62                                        670,27                                 5.580,89                                   COMPOSIÇÃO 04

TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM: 4.910,62R$                                    670,27R$                             5.580,89R$                              

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL m² 160,00             3,07                        0,42                        3,49                      491,20                                           67,20                                   558,40                                      98524

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA 
FORA DMT 500M m³ X km -                  12,37                      1,69                        14,06                    -                                                 -                                       -                                           101230

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² -                  2,49                        0,34                        2,83                      -                                                 -                                       -                                           100576

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) m³ -                  110,60                    15,08                      125,68                  -                                                 -                                       -                                           96400

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) m³ -                  121,39                    16,55                      137,94                  -                                                 -                                       -                                           96396

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO m³ 3,53                1.546,18                 210,84                    1.757,02               5.458,02                                        744,26                                 6.202,28                                   COMPOSIÇÃO 06

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² -                  9,94                        1,36                        11,30                    -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 05

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 882,64             3,04                        0,42                        3,46                      2.683,23                                        370,70                                 3.053,93                                   96402

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM m³ 35,31              1.546,18                 210,84                    1.757,02               54.595,62                                      7.444,76                               62.040,38                                 COMPOSIÇÃO 06

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm 1.165,20          2,60                        0,36                        2,96                      3.029,52                                        419,47                                 3.448,99                                   95875

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm 939,93             1,02                        0,14                        1,16                      958,73                                           131,59                                 1.090,32                                   93590

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM TXkm 188,23             1,62                        0,22                        1,84                      304,93                                           41,41                                   346,34                                      102330

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM TXkm 2.823,40          0,64                        0,09                        0,73                      1.806,98                                        254,10                                 2.061,08                                   102331

TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO: 69.328,23R$                                  9.473,49R$                          78.801,72R$                            

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO m 55,89              5,45                        0,74                        6,19                      304,60                                           41,36                                   345,96                                      102512

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 35,20              23,86                      3,25                        27,11                    839,87                                           114,40                                 954,27                                      102509

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 
2", L=25cm unids 1,00                643,32                    87,73                      731,05                  643,32                                           87,73                                   731,05                                      COMPOSIÇÃO 07

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm unids 2,00                588,28                    80,22                      668,50                  1.176,56                                        160,44                                 1.337,00                                   COMPOSIÇÃO 08

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² unids 2,00                632,40                    86,24                      718,64                  1.264,80                                        172,48                                 1.437,28                                   COMPOSIÇÃO 09

TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO: 4.229,15R$                                    576,41R$                             4.805,56R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 91.760,36R$                              12.532,84R$                     104.293,20R$                       

VALORES TOTAIS (R$) SINAPI JULHO/2022
 NÃO DESONERADOITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

PREÇO UNITÁRIO (R$)



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA BEIJA-FLOR

ÁREA DA OBRA 687,82m² 

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 01

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 02

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 98,26              0,58                        0,08                        0,66                      56,99                                             7,86                                     64,85                                        99064

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                  2.250,08                 306,83                    2.556,91               -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 03

TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS: 11.052,87R$                                  1.507,30R$                          12.560,17R$                            

Item 2 DRENAGEM:

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO m 198,06             31,43                      4,29                        35,72                    6.225,03                                        849,67                                 7.074,70                                   COMPOSIÇÃO 04

TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM: 6.225,03R$                                    849,67R$                             7.074,70R$                              

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL m² 196,52             3,07                        0,42                        3,49                      603,32                                           82,53                                   685,85                                      98524

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA 
FORA DMT 500M m³ X km -                  12,37                      1,69                        14,06                    -                                                 -                                       -                                           101230

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² -                  2,49                        0,34                        2,83                      -                                                 -                                       -                                           100576

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) m³ -                  110,60                    15,08                      125,68                  -                                                 -                                       -                                           96400

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) m³ -                  121,39                    16,55                      137,94                  -                                                 -                                       -                                           96396

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO m³ 2,51                1.546,18                 210,84                    1.757,02               3.880,91                                        529,21                                 4.410,12                                   COMPOSIÇÃO 06

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² -                  9,94                        1,36                        11,30                    -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 05

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 628,40             3,04                        0,42                        3,46                      1.910,34                                        263,92                                 2.174,26                                   96402

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM m³ 25,14              1.546,18                 210,84                    1.757,02               38.870,97                                      5.300,51                               44.171,48                                 COMPOSIÇÃO 06

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm 829,50             2,60                        0,36                        2,96                      2.156,70                                        298,62                                 2.455,32                                   95875

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm 669,13             1,02                        0,14                        1,16                      682,51                                           93,68                                   776,19                                      93590

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM TXkm 134,00             1,62                        0,22                        1,84                      217,08                                           29,48                                   246,56                                      102330

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM TXkm 2.009,96          0,64                        0,09                        0,73                      1.286,37                                        180,90                                 1.467,27                                   102331

TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO: 49.608,20R$                                  6.778,85R$                          56.387,05R$                            

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO m 81,92              5,45                        0,74                        6,19                      446,46                                           60,62                                   507,08                                      102512

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 21,76              23,86                      3,25                        27,11                    519,19                                           70,72                                   589,91                                      102509

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 
2", L=25cm unids 1,00                643,32                    87,73                      731,05                  643,32                                           87,73                                   731,05                                      COMPOSIÇÃO 07

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm unids 2,00                588,28                    80,22                      668,50                  1.176,56                                        160,44                                 1.337,00                                   COMPOSIÇÃO 08

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² unids 1,00                632,40                    86,24                      718,64                  632,40                                           86,24                                   718,64                                      COMPOSIÇÃO 09

TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO: 3.417,93R$                                    465,75R$                             3.883,68R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 70.304,03R$                              9.601,57R$                       79.905,60R$                         

SINAPI JULHO/2022
 NÃO DESONERADOITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA JOÃO DE BARRO

ÁREA DA OBRA 408m² 

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 01

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 02

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 51,00              0,58                        0,08                        0,66                      29,58                                             4,08                                     33,66                                        99064

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                  2.250,08                 306,83                    2.556,91               -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 03

TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS: 11.025,46R$                                  1.503,52R$                          12.528,98R$                            

Item 2 DRENAGEM:

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO m 64,37              31,43                      4,29                        35,72                    2.023,15                                        276,15                                 2.299,30                                   COMPOSIÇÃO 04

TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM: 2.023,15R$                                    276,15R$                             2.299,30R$                              

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL m² 107,09             3,07                        0,42                        3,49                      328,77                                           44,97                                   373,74                                      98524

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA 
FORA DMT 500M m³ X km -                  12,37                      1,69                        14,06                    -                                                 -                                       -                                           101230

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² -                  2,49                        0,34                        2,83                      -                                                 -                                       -                                           100576

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) m³ -                  110,60                    15,08                      125,68                  -                                                 -                                       -                                           96400

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) m³ -                  121,39                    16,55                      137,94                  -                                                 -                                       -                                           96396

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO m³ 1,72                1.546,18                 210,84                    1.757,02               2.659,43                                        362,64                                 3.022,07                                   COMPOSIÇÃO 06

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² -                  9,94                        1,36                        11,30                    -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 05

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 430,64             3,04                        0,42                        3,46                      1.309,15                                        180,86                                 1.490,01                                   96402

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM m³ 17,23              1.546,18                 210,84                    1.757,02               26.640,68                                      3.632,77                               30.273,45                                 COMPOSIÇÃO 06

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm 568,50             2,60                        0,36                        2,96                      1.478,10                                        204,66                                 1.682,76                                   95875

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm 464,28             1,02                        0,14                        1,16                      473,57                                           64,99                                   538,56                                      93590

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM TXkm 91,84              1,62                        0,22                        1,84                      148,78                                           20,21                                   168,99                                      102330

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM TXkm 1.377,53          0,64                        0,09                        0,73                      881,62                                           123,98                                 1.005,60                                   102331

TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO: 33.920,10R$                                  4.635,08R$                          38.555,18R$                            

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO m 22,00              5,45                        0,74                        6,19                      119,90                                           16,28                                   136,18                                      102512

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 15,20              23,86                      3,25                        27,11                    362,67                                           49,40                                   412,07                                      102509

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 
2", L=25cm unids 2,00                643,32                    87,73                      731,05                  1.286,64                                        175,46                                 1.462,10                                   COMPOSIÇÃO 07

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm unids 2,00                588,28                    80,22                      668,50                  1.176,56                                        160,44                                 1.337,00                                   COMPOSIÇÃO 08

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² unids 1,00                632,40                    86,24                      718,64                  632,40                                           86,24                                   718,64                                      COMPOSIÇÃO 09

TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO: 3.578,17R$                                    487,82R$                             4.065,99R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 50.546,88R$                              6.902,57R$                       57.449,45R$                         

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$) SINAPI JULHO/2022

 NÃO DESONERADO



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR

ÁREA DA OBRA 926,96m² 

MATERIAL M.O. TOTAL UNIT. MATERIAL M.O. TOTAL

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 01

Item 1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,00                5.497,94                 749,72                    6.247,66               5.497,94                                        749,72                                 6.247,66                                   COMPOSIÇÃO 02

Item 1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 115,87             0,58                        0,08                        0,66                      67,20                                             9,27                                     76,47                                        99064

Item 1.4 PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid -                  2.250,08                 306,83                    2.556,91               -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 03

TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS: 11.063,08R$                                  1.508,71R$                          12.571,79R$                            

Item 2 DRENAGEM:

Item 2.1 IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO m 243,78             31,43                      4,29                        35,72                    7.662,01                                        1.045,81                               8.707,82                                   COMPOSIÇÃO 04

TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM: 7.662,01R$                                    1.045,81R$                          8.707,82R$                              

Item 3 PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL m² 272,59             3,07                        0,42                        3,49                      836,85                                           114,49                                 951,34                                      98524

Item 3.2 REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA 
FORA DMT 500M m³ X km -                  12,37                      1,69                        14,06                    -                                                 -                                       -                                           101230

Item 3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² -                  2,49                        0,34                        2,83                      -                                                 -                                       -                                           100576

Item 3.4 SUB BASE DE MACADAME (E=20cm) m³ -                  110,60                    15,08                      125,68                  -                                                 -                                       -                                           96400

Item 3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.6 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.7 BASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm) m³ -                  121,39                    16,55                      137,94                  -                                                 -                                       -                                           96396

Item 3.8 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm -                  2,60                        0,36                        2,96                      -                                                 -                                       -                                           95875

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm -                  1,02                        0,14                        1,16                      -                                                 -                                       -                                           93590

Item 3.10 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO m³ 4,26                1.546,18                 210,84                    1.757,02               6.586,73                                        898,18                                 7.484,91                                   COMPOSIÇÃO 06

Item 3.11 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² -                  9,94                        1,36                        11,30                    -                                                 -                                       -                                           COMPOSIÇÃO 05

Item 3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C m² 1.063,70          3,04                        0,42                        3,46                      3.233,65                                        446,75                                 3.680,40                                   96402

Item 3.13 REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 4,00CM m³ 42,55              1.546,18                 210,84                    1.757,02               65.789,96                                      8.971,24                               74.761,20                                 COMPOSIÇÃO 06

Item 3.16 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM m³Xkm 1.404,30          2,60                        0,36                        2,96                      3.651,18                                        505,55                                 4.156,73                                   95875

Item 3.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE 26,10 KM m³Xkm 1.142,16          1,02                        0,14                        1,16                      1.165,00                                        159,91                                 1.324,91                                   93590

Item 3.18 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM TXkm 226,85             1,62                        0,22                        1,84                      367,50                                           49,90                                   417,40                                      102330

Item 3.19 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM TXkm 3.402,76          0,64                        0,09                        0,73                      2.177,77                                        306,24                                 2.484,01                                   102331

TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO: 83.808,64R$                                  11.452,26R$                        95.260,90R$                            

Item 4 SINALIZAÇÃO:

Item 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Item 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO m 96,43              5,45                        0,74                        6,19                      525,54                                           71,36                                   596,90                                      102512

Item 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 15,20              23,86                      3,25                        27,11                    362,67                                           49,40                                   412,07                                      102509

Item 4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Item 4.2.1 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 
2", L=25cm unids 1,00                643,32                    87,73                      731,05                  643,32                                           87,73                                   731,05                                      COMPOSIÇÃO 07

Item 4.2.2 PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm unids 2,00                588,28                    80,22                      668,50                  1.176,56                                        160,44                                 1.337,00                                   COMPOSIÇÃO 08

Item 4.2.3 PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m² unids 1,00                632,40                    86,24                      718,64                  632,40                                           86,24                                   718,64                                      COMPOSIÇÃO 09

TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO: 3.340,49R$                                    455,17R$                             3.795,66R$                              

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 105.874,22R$                            14.461,95R$                     120.336,17R$                       

SINAPI JULHO/2022
 NÃO DESONERADOITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

PREÇO UNITÁRIO (R$) VALORES TOTAIS (R$)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

  



VALOR: R$

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS INICIAIS: 52.765,97        14,58          100,00  52.765,97     -                   -                  -                  100,00  52.765,97        
2 DRENAGEM: 23.662,71        6,54            100,00  23.662,71     -                   -                  -                  100,00  23.662,71        
3 PAVIMENTAÇÃO: 269.004,85      74,31          -        -                50,00  134.502,43      50,00     134.502,43      -                  100,00  269.004,85      
4 SINALIZAÇÃO: 16.550,91        4,57            -        -                -      -                   -         -                  100,00  16.550,91        100,00  16.550,91        

SIMPLES 21,11    76.428,68     37,16  134.502,43      37,16     134.502,43      4,57227 16.550,91        100,00  361.984,44      
ACUMULADO 361.984,44 100,00        76.428,68     58,27  210.931,11      95,43     345.433,53      100 361.984,44      

Item

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

361.984,44

Valores Percentuais MESES
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

 

 



CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. EQUIP. DMT KM VEL. MÉDIA 
(KM/H)

TEMPO DE 
VIAGEM (h)

CUSTO TRANSP. 
(R$/h) TOTAL (R$)

FONTE DE PREÇO 
(SINAPI JUL 2022 E 
SICRO ABR 2022) 

NÃO DESONERADO

EQUIPAMENTO UTILIZADO

1 EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE

1.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM DOIS CILINDROS, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,20/11,66 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.3 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 
HP CAPACIDADE 450 T/H 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.4 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.5 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.6 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665

Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.7
 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ CHP CR 110,93 Q. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014

1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.8 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665

Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.9
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER CHI ACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

Subtotal (Equipamentos Grande porte) R$ 3.873,35
2 Veículos Leves e Caminhões Comuns

2.1 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTOTOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 1 54,5 50 1,09 333,55R$            R$ 363,57 SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

2.2 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 2 54,5 50 2,18 271,41R$            R$ 591,67 SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

2.3
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV

1 54,5 50 1,09 280,26R$            R$ 305,48 SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Subtotal (Veículos Leves e Caminhões Comuns) R$ 1.260,73
TOTAL R$ 5.134,08

COMPOSIÇÃO 01

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERÊNCIA DE CUSTO



CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. EQUIP. DMT KM VEL. MÉDIA 
(KM/H)

TEMPO DE 
VIAGEM (h)

CUSTO TRANSP. 
(R$/h) TOTAL (R$)

FONTE DE PREÇO 
(SINAPI JUL 2022 E 
SICRO ABR 2022) 

NÃO DESONERADO

EQUIPAMENTO UTILIZADO

1 EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE

1.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM DOIS CILINDROS, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,20/11,66 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.3 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 
HP CAPACIDADE 450 T/H 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.4 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW

1.5 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.6 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665

Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.7
 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ CHP CR 110,93 Q. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014

1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.8 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665

Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

1.9
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER CHI ACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

1 54,5 50 1,09 394,84R$            R$ 430,37 SICRO E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque e 
capacidade de 35 t - 210 kW

Subtotal (Equipamentos Grande porte) R$ 3.873,35
2 Veículos Leves e Caminhões Comuns

2.1 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTOTOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 1 54,5 50 1,09 333,55R$            R$ 363,57 SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

2.2 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 2 54,5 50 2,18 271,41R$            R$ 591,67 SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

2.3
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV

1 54,5 50 1,09 280,26R$            R$ 305,48 SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Subtotal (Veículos Leves e Caminhões Comuns) R$ 1.260,73
TOTAL R$ 5.134,08

COMPOSIÇÃO 02

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERÊNCIA DE CUSTO



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 4,32R$            1,0000            4,32R$               
INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 6,11R$            4,0000            24,44R$             
INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 1,50* M m² 445,00R$        4,50000          2.002,50R$        
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 19,79R$          0,1100            2,18R$               

COMPOSIÇÃO 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 360,62R$        0,0100            3,61R$               
-R$                 
-R$                 
-R$                 
-R$                 
-R$                 

2.037,05R$        
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,04R$          1,00000          24,04R$             
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,04R$          2,00000          40,08R$             

-R$                 
-R$                 

64,12R$             
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

-R$                 

-R$                 

2.101,17R$   

TOTAL  (B)
C - TRANSPORTE

TOTAL  (C)
TOTAL A+B+C

COMPOSIÇÃO 03
PLACA DE OBRA

Unidade: m²
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO

TOTAL  (A)
B - MÃO-DE-OBRA



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 84,00              0,0027            0,22                
INSUMO 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,14                0,0533            0,11                
INSUMO 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 16,39              0,0333            0,54                
INSUMO 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M³ 430,00            0,0149            6,42                

7,29                
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,04              0,4980            9,97                
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,31              0,4980            12,10              

 

22,07              
29,36         

TOTAL  (B)
TOTAL A+B

COMPOSIÇÃO 04

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA. AF_06/2016
Unidade: m

A- MATERIAL E EQUIPAMENTO

TOTAL  (A)
B - MÃO-DE-OBRA



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 12,03R$          0,0020            0,02R$           
COMPOSIÇÃO 5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 5,72R$           0,0040            0,02R$           

INSUMO AUX ANP ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 KG 6,77R$           1,20000          8,12R$           

COMPOSIÇÃO 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 280,26R$        0,0010            0,28R$           

COMPOSIÇÃO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 142,07R$        0,0020            0,28R$           
COMPOSIÇÃO 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 45,38R$          0,0040            0,18R$           

COMPOSIÇÃO 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 54,56R$          0,0050            0,27R$           

-R$             
-R$             
-R$             

9,17R$           
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,04R$          0,00600          0,12R$           

0,12R$           
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

-R$             
9,29R$       

TOTAL  (B)
C - TRANSPORTE

TOTAL  (C)
TOTAL A+B+C

COMPOSIÇÃO 05

IMPRIMAÇÃO COM CM 30
Unidade: m³

A- MATERIAL E EQUIPAMENTO

TOTAL  (A)
B - MÃO-DE-OBRA



MÊS REGIÃO ICMS (RS)

jun/22 SUL 20,00%

AUXILIAR ANP (Rio Grande do Sul)

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ANP REGIÃO SUL ACRESCIDO DE ICMS RIO GRANDE DO SUL)

PRODUTO PREÇO (KG) VALOR TOTAL 
(Preço KG + ICMS)

ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 5,644996328 R$ 6,77



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 101021 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03
/2020 TON 519,08R$        2,5548            1.326,15R$          

COMPOSIÇÃO 5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. CHP 415,73R$        0,0464            19,29R$               
COMPOSIÇÃO 5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. CHI 146,20R$        0,0949            13,87R$               
COMPOSIÇÃO 95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. CHP 226,81R$        0,0805            18,26R$               
COMPOSIÇÃO 95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. CHI 67,51R$          0,0607            4,10R$                 
COMPOSIÇÃO 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. CHI 50,84R$          0,1070            5,44R$                 
COMPOSIÇÃO 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. CHP 152,78R$        0,0341            5,21R$                 
COMPOSIÇÃO 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. CHP 205,98R$        0,0419            8,63R$                 
COMPOSIÇÃO 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. CHI 72,45R$          0,0990            7,17R$                 
COMPOSIÇÃO 91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV CHP 271,41R$        0,0464            12,59R$               

1.420,71R$          
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,48R$          1,1301            23,14R$               

23,14R$               
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

-R$                  
1.443,85R$    

COMPOSIÇÃO 06

REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO

TOTAL A+B+C

TOTAL  (A)

Unidade: m³
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO

B - MÃO-DE-OBRA

C - TRANSPORTE
TOTAL  (B)

TOTAL  (C)



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

INSUMO 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) m 91,09R$          3,0000            273,27R$        
INSUMO 555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M m 12,27R$          0,2000            2,45R$           
INSUMO 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m² 1.027,96R$     0,3000            308,39R$        

-R$             
-R$             
-R$             
-R$             
-R$             
-R$             
-R$             

584,11            
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 21,20R$          0,5000            10,60              
COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,16R$          0,2500            6,04                

-                  
-                  
-                  

16,64              
600,75       

TOTAL  (A)
B - MÃO-DE-OBRA

TOTAL  (B)
TOTAL A+B

COMPOSIÇÃO 07

PLACA PARADA OBRIGATORIA + SUPORTE METÁLICO 2"
Unidade: m²

A- MATERIAL E EQUIPAMENTO



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

INSUMO 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) m 91,09R$          3,0000            273,27R$        
INSUMO 555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M m 12,27R$          0,2000            2,45R$           
INSUMO 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m² 1.027,96R$     0,2500            256,99R$        

-R$             
-R$             
-R$             
-R$             
-R$             
-R$             
-R$             

532,71            
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 21,20R$          0,5000            10,60              
COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,16R$          0,2500            6,04                

-                  
-                  
-                  

16,64              
549,35       

TOTAL  (A)
B - MÃO-DE-OBRA

TOTAL  (B)
TOTAL A+B

COMPOSIÇÃO 08

PLACA  PEDESTRE + SUPORTE METÁLICO 2"
Unidade: m²

A- MATERIAL E EQUIPAMENTO



TIPO DO ITEM SINAPI JUL/22 DESCRIÇÃO BÁSICA
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

INSUMO 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), m 91,09R$          3,0000            273,27            
INSUMO 555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M m 12,27R$          0,2000            2,45                
INSUMO 568 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M m 70,32R$          0,5000            35,16              
INSUMO 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m² 1.027,96R$     0,2500            256,99            

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

567,87            
UN. CUSTO COEFICIENTE CUS TOTAL 

COMPOSIÇÃO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 21,20R$          0,5000            10,60              
COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,16R$          0,5000            12,08              

-                  
-                  
-                  

22,68              
590,55       

TOTAL  (A)
B - MÃO-DE-OBRA

TOTAL  (B)
TOTAL A+B

COMPOSIÇÃO 09

PLACA LOGRADOURO + SUPORTE METÁLICO 2"
Unidade: m²

A- MATERIAL E EQUIPAMENTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO BDI 

 

 



%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

2,00%

0,00%Regime de desoneração (4,5%) OK

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 
presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública. 

Lucro
6,64% OK

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Riscos
0,97% OK As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 
Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 
mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras
1,21% OK

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 
indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de ISS 
incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo 

prevista na legislação municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,67% OK

Seguros e Garantias
0,74% OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 
de BDI:

Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 
enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 
vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 
também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a 
instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de 

pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a 
instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, 

conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-
se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, 

ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de 
praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e 

ciclovias; metrô e VLT.

Alternativa mais adequada para 
a Administração Pública: Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

21,69%

Nº do contrato:
Tomador:
Município:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DMT 

 

 



pranchaTema

    PLANTA DE DMT

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

DMT 54,2KM - RUA SÃO JOSÉ



pranchaTema

    PLANTA DE DMT

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

DMT 54,2KM - RUA BEIJA-FLOR



DMT 54,2KM - RUA JOÃO DE BARRO

pranchaTema

    PLANTA DE DMT

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS



pranchaTema

    PLANTA DE DMT

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

DMT 54,4KM - CONTINUAÇÃO RUA BEIJA-FLOR



pranchaTema     MAPA DMT 480KM

Escala Data

SETEMBRO/2022

Obra

Responsável

Técnico

Prefeita

municipal

Secretário

de obras,

urbanismo e

trânsito

Pavimentação Asfáltica

Local

BOA VISTA DO BURICÁ - RS

    MAPA DMT
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